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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE DI MASSETTO.  Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.0060.001 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto, fino a qua ...  del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.

SOMMANO mq 63,00 12,00 756,00 453,60 60,000

2 DEMOLIZIONE DI MASSETTO.  Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.0060.002 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto, fino a qua ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più.

SOMMANO mq 126,00 0,84 105,84 64,26 60,714

3 DEMOLIZIONE DI INTONACO.  Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia
02.03.0090.002 interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli

interstizi dei giu ... iale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Demolizione di intonaco con cemento

SOMMANO mq 662,40 11,40 7´551,36 4´570,56 60,526

4 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI.  Demolizione di pavimenti e
02.03.0100.003 rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo

scarico a rifiuto, fino a  ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e
rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

SOMMANO mq 75,40 12,40 934,96 542,88 58,065

5 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI.  Demolizione di controsoffitti in legno, in
02.03.0110 rete ed intonaco, in cannucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono

compresi: la rimozione ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 67,20 12,00 806,40 483,84 60,000

6 DEMOLIZIONE DI SOLAIO MISTO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO.
02.03.0160 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma,

luce netta e ubicato a qualunque alt ... corre per dare il lavoro finito.
La misurazione è eseguita al metro quadrato per ogni centimetro di spessore del
solaio.

SOMMANO mqxcm 2´302,08 2,01 4´627,18 2´808,54 60,697

7 RIMOZIONE DI BATTISCOPA IN PLASTICA O LEGNO INCOLLATO.
02.04.0030 Rimozione di battiscopa in plastica o legno incollato alla muratura e/o all'intonaco, e/o

al pavimento. Sono compresi: il ca ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 218,53 1,26 275,35 144,23 52,381

8 RIMOZIONE DI INFISSI.  Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
02.04.0120.CA mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del
M materiale; l ... lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 49,60 21,10 1´046,56 585,28 55,924

9 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E RISCALDAMENTO.
02.04.0130 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere

murarie e idrauliche; il calo a terra dei mat ... fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 1,00 25,50 25,50 13,50 52,941

10 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA.  Smontaggio e
02.04.0140 rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque

altezza. Sono compresi: la rimozione de ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 49,50 2,61 129,20 68,31 52,874

11 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI.  Smontaggio e
02.04.0150 rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non

incassati nelle murature. Sono  ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 32,60 1,71 55,75 29,34 52,632
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12 SCOMPOSIZIONE DI SOLO MANTO DI TETTO RISPONDENTE AI C.A.M.
02.05.0010.CA Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo in tegole e coppi, marsigliesi o
M di altri tipi e materiali a qual ... istanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (D.M. 11/10/2017)
SOMMANO mq 451,09 20,60 9´292,45 5´683,73 61,165

13 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI.  Ponteggi in
02.06.0070.003 elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati in opera, non finalizzati alla

sicurezza dei lavoratori, ma da u ...       in orizzontale misurando l’asse medio dello
sviluppo del ponteggio. Fornitura all’interno per un massimo di mesi due.

SOMMANO mq 142,60 8,50 1´212,10 0,00

14 MASSETTO LEGGERO PER GUAINE IMPERMEABILI E PAVIMENTI
03.01.0055 CERAMICI.   Strato di sottofondo leggero  adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti

ceramici ,e/o il fissaggio delle guaine  ... , battuto, spianato e lisciato nello spessore di
5 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 63,00 25,90 1´631,70 737,10 45,174

15 SARCITURA DI LESIONI A MEZZO DI CATENELLE DI MATTONI.  Sarcitura di
04.01.0050.001 lesioni formata con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e a due teste in

larghezza, eseguita con ido ... teriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Su muratura in pietrame e mattoni.

SOMMANO m 10,00 47,40 474,00 214,00 45,148

16 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI.  Muratura eseguita a scuci-cuci, in
04.01.0080.001 piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti

lesionate o da risan ... za. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni.

SOMMANO mc 30,34 784,00 23´786,56 13´683,34 57,526

17 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI.  Muratura eseguita a scuci-cuci, in
04.01.0080.004 piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti

lesionate o da risan ... uanto altro occorre per dare l'opera finita.
Conteggiata a misura effettiva. In pietra squadrata a corsi quasi regolari.

SOMMANO mc 6,62 1´021,00 6´759,02 3´885,94 57,493

18 COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI CON USO DI
04.01.0081 MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA.

Compenso per l’uso della malta composta da calce idraulica naturale ... he, a
maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego.  E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 18,34 5,40 99,04 56,67 57,222

19 RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI.
04.01.0110.002 Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di

paramenti murari in vista di murature in matt ... tura e pulitura dei giunti. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In mattoni di tipo antico.

SOMMANO mc 2,88 1´317,00 3´792,96 2´183,04 57,555

20 CHIUSURA DI APERTURE A TUTTO SPESSORE.  Chiusura di vani di porte,
04.01.0130 finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie

anche semidemolite o peric ... se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 2,13 476,00 1´013,88 398,31 39,286

21 CATENE IN FERRO.  Catene in ferro lavorato e filettato agli estremi, o di altro tipo a
04.02.0020 giudizio della D.L., fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiavi o piastre di

ancoragg ... izzazione degli attraversamenti delle murature; la sigillatura dei fori;
l'allettamento delle piastre con idonea malta.

SOMMANO kg 5´113,32 7,20 36´815,91 19´430,61 52,778

22 COMPENSO ALLE CATENE IN FERRO LAVORATO, POSTE IN OPERA
04.02.0030.002 SOTTO TRACCIA.  Compenso alle catene in ferro lavorato, poste in opera sotto

traccia. Sono compresi: l'onere del taglio della ... za, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su muratura di pietrame.

SOMMANO m 34,00 19,00 646,00 155,38 24,053

23 FORMAZIONE DI NICCHIE PER LA POSA DI PIASTRE, FINO A CM 60X60.
04.02.0040.002 Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate

COMMITTENTE: Comune di MONTONE
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di contrasto ai tiranti, eseguite  ... uanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60. Su murature di pietrame o miste.

SOMMANO cad 2,00 172,00 344,00 82,60 24,012

24 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A
04.04.0040.003 MM 25.  Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a

qualsiasi altezza e profondità, diam ... ntimetro di diametro, per ogni metro di
lunghezza.  Fori in murature di pietrame e/o conglomerati cementizi  non armati.

SOMMANO mxcm 392,22 24,10 9´452,50 5´608,75 59,336

25 ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE DEL
04.04.0050.003 DIAMETRO MINIMO MM 25.  Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi

genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza  ... tro di lunghezza.
Misura minima del diametro mm 25. Perfori in murature in pietrame e conglomerati
cementizi non armati.

SOMMANO mxcm 520,20 24,60 12´796,92 7´594,92 59,350

26 INIEZIONE DI CALCE IDRAULICA E ANTIRITIRO A BASE DI CAOLINO E
04.04.0100.002 ALLUMINATI.  Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce

idraulica, acqua (in ragione di 33 litri ... ento ultimato. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Iniezioni per perfori da mm 26 a mm 37.

SOMMANO m 170,40 27,20 4´634,88 2´249,28 48,529

27 BARRE IN ACCIAIO B450C PER CONSOLIDAMENTO.  Barre di acciaio ad
04.04.0130 aderenza migliorata B450C, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono

compresi: il taglio a misura; la posa i ... ali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo
sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 106,56 1,54 164,10 51,15 31,169

28 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON COPPI.
04.09.0060.003 Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi

pendenza e forma, con il reimpiego di ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di coppi.

SOMMANO mq 451,09 48,80 22´013,19 10´104,42 45,902

29 PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO.  Pulizia di materiali di recupero da
04.10.0180.001 riutilizzare per le lavorazioni all'interno del cantiere. Sono compresi: la bagnatura

degli elementi lapidei  ... ica del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Coppi, embrici e tegole.

SOMMANO mq 451,09 13,60 6´134,82 3´608,72 58,824

30 PIANELLATO O TAVELLONATO.  Pianellato o tavellonato sottostante il manto di
05.02.0100.003 copertura di tetto con orditura in legno, forniti e posti in opera. Sono compresi: la

fornitura di malta ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita. Realizzato con
pianelle di recupero comunque non reperibili in cantiere.

SOMMANO mq 67,20 44,90 3´017,28 403,20 13,363

31 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI.  Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea
06.01.0020 malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le

indicazioni dell ... hiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 85,00 54,00 4´590,00 2´958,00 64,444

32 RIPRESA DI INTONACI INTERNI CON MALTE DI CALCE  Ripresa di intonaci
06.01.0021.002 civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con malta di grassello di calce o

malta di calce i ... ici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con malta di calce idraulica naturale.

SOMMANO mq 65,29 43,00 2´807,47 1´815,06 64,651

33 INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI CALCE.  Intonaco per
06.01.0200 interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia

su superfici frastagli ... ra delle murature data la sera prima dell'applicazione. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 268,15 26,50 7´105,98 4´102,70 57,736

34 COLLETTA DI CALCE.  Colletta di calce lavorata a perfetta levigatura dello
06.01.0230 spessore di mm 2. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 344,15 6,90 2´374,64 1´183,88 49,855

35 RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE CAOTICHE

COMMITTENTE: Comune di MONTONE
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06.01.0431.002 O INCOERENTE CON MALTA DI CALCE.  Ripristino di stuccatura dei giunti delle
murature caotiche o incoerenti, a qualunque  ... ioni della D.L.. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con malta di calce idraulica naturale.

SOMMANO mq 128,54 29,60 3´804,78 2´455,11 64,527

36 COMPENSO AL RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE
06.01.0441 MURATURE CAOTICHE O INCOERENTI CON MALTA DI CALCE

IDRAULICA NATURALE.  Compenso al ripristino di stuccatura dei giunti delle m
...  scoperte a distanza di qualche giorno dall'intervento. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 128,54 6,90 886,93 573,29 64,638

37 STILATURA DELLA FACCIAVISTA.  Stilatura della facciavista di muratura
06.01.0450.008 eseguita nuova o esistente con idonea malta rispondente, se del caso, alle

caratteristiche di quella originale ... a stilatura della facciavista a regola d’arte. Su
muratura esistente di mattoni o conci sbozzati o squadrati con ausili.

SOMMANO mq 10,00 44,50 445,00 261,00 58,652

38 COMPENSO ALLA STILATURA DI FACCIAVISTA PER L’USO DI MALTE DI
06.01.0451.002 CALCE.  Compenso della stilatura della facciavista di muratura di qualsiasi natura,

per l’impiego di malta di grassello ... le. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con l’impiego di malta di calce idraulica naturale.

SOMMANO mq 10,00 3,53 35,30 22,80 64,589

39 RINZAFFO DI MURATURE CON MALTA DI CALCE.  Rinzaffo di murature
06.01.0461.002 eseguito con idonea malta di grassello di calce o malta di calce idraulica naturale

sabbia di cava e polvere di marmo ... lsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con malta di calce idraulica naturale.

SOMMANO mq 316,15 28,90 9´136,73 5´153,25 56,401

40 STUCCATURA DI VOLTE.  Stuccatura di volte in pietra o mattoni. Sono compresi:
06.01.0540 la spicconatura e rimozione dell'intonaco; la scarnitura dei giunti; la ripresa di piccole

porzioni di ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurata secondo l'effettiva superficie rimessa in vista.

SOMMANO mq 161,60 55,00 8´888,00 5´882,24 66,182

41 COMPENSO ALLA STUCCATURA DI VOLTE PER IMPIEGO DI MALTE DI
06.01.0541.002 CALCE.  Compenso alla stuccatura di volte in pietra o mattoni per l’uso di malte di

calce. E' inoltre compreso quanto altr ... r dare l'opera finita.
Misurata secondo l'effettiva superficie rimessa in vista. Con malta di calce idraulica
naturale.

SOMMANO mq 161,60 4,21 680,34 450,86 66,271

42 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA.
06.02.0090.002 Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI,

norma europea EN 176, fornite e poste  ...  È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.

SOMMANO mq 12,40 42,70 529,48 212,04 40,047

43 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI COTTO.  Pavimento in piastrelle di cotto,
06.04.0150.004 fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di

idonea colla, di spessore tradi ... e per dare il pavimento finito.
È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle prelevigate da cm. 15x30, 18x36,
30x30.

SOMMANO mq 63,00 65,00 4´095,00 1´209,60 29,538

44 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO DI QUALUNQUE ESSENZA.
06.04.0350 Zoccoletto in legno di qualunque essenza, altezza di cm 8-10, spessore minimo mm

10, per battiscopa, con o senza bordo superio ... iti o spilli di acciaio e il relativo
adesivo speciale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 218,53 7,00 1´529,71 281,90 18,429

45 COMPENSO PER LEVIGATURA PAVIMENTI IN COTTO.  Compenso per la
06.05.0150 levigatura di pavimenti in cotto.

SOMMANO mq 63,00 17,30 1´089,90 686,70 63,006

46 COMPENSO PER LA CERATURA.  Compenso per la ceratura di pavimenti in
06.05.0160 cotto.

SOMMANO mq 63,00 13,60 856,80 541,80 63,235

COMMITTENTE: Comune di MONTONE
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47 PULITURA E TRATTAMENTO DI PAVIMENTI DI COTTO ESISTENTI.  Pulitura
06.05.0170.001 e trattamento con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto esistente. Sono

compresi: la preventiva pulitur ... ateriale idrorepellente. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Trattamento eseguito a mano.

SOMMANO mq 111,92 13,10 1´466,15 928,94 63,359

48 PULITURA E TRATTAMENTO DI PAVIMENTI DI COTTO ESISTENTI.  Pulitura
06.05.0170.003 e trattamento con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto esistente. Sono
.CAM compresi: la preventiva pulitur ... vono essere aggiunti intenzionalmente  additivi e

sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose)
SOMMANO mq 111,92 0,50 55,96 0,00

49 MEMBRANA IMPERMEABILE TRASPIRANTE CON DIFFUSIONE AL
07.01.0023 VAPORE IGROVARIABILE.

Membrana impermeabile, barriera all’aria e freno al vapore a diffusione igrovariabile.
Completa di accesso ... .05 a 30
Resistenza a trazione [N] >= 210/170 - 50 mm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

SOMMANO mq 73,92 9,30 687,46 226,93 33,011

50 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA CON ARMATURA
07.01.0080.002 IN POLIESTERE.  Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica

armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da fil ...  posa in opera e quanto altro
occorre per dare l’opera finita. Con autoprotezione minerale: spessore mm 4 più
l’ardesia.

SOMMANO mq 451,09 14,60 6´585,91 2´075,01 31,507

51 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE
07.02.0440.001 DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI.

Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti i ... telli in legno (da compensare a
parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 3.

SOMMANO mq 349,24 7,10 2´479,60 803,25 32,394

52 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE
07.02.0440.002 DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI.

Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti i ...  in legno (da compensare a
parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per ogni cm in più.

SOMMANO mq 349,24 1,17 408,61 13,97 3,419

53 ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI LEGNO. [WF - EN 13171]. PANNELLI - MD.
07.02.0550.001 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti

in fibra di legno, [ ... telli in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 4.

SOMMANO mq 73,92 11,80 872,26 170,02 19,492

54 ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI LEGNO. [WF - EN 13171]. PANNELLI - MD.
07.02.0550.002 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti

in fibra di legno, [ ...  in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per ogni cm in più.

SOMMANO mq 295,68 1,86 549,96 11,83 2,151

55 ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI LEGNO. [WF - EN 13171]. PANNELLI
07.02.0560.001 SEMIRIGIDI - HD.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti
in fibra  ... telli in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 4.

SOMMANO mq 73,92 11,40 842,69 170,02 20,175

56 ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI LEGNO. [WF - EN 13171]. PANNELLI
07.02.0560.002 SEMIRIGIDI - HD.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti
in fibra  ... a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Comune di MONTONE
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Per ogni cm in più, e non superiore a cm 10.
SOMMANO mq 295,68 1,76 520,40 11,83 2,273

57 PLUVIALE IN RAME.  Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e
08.01.0040.004 posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non

superiore a m  ...  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della
sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.

SOMMANO m 32,60 42,50 1´385,50 345,56 24,941

58 CANALE DI GRONDA IN RAME.  Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame,
08.01.0050.004 fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e

sovrapposizioni chiodate a  ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.

SOMMANO m 49,50 54,00 2´673,00 702,90 26,296

59 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI
11.01.0011.005 RISPONDENTI AI CAM. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati
.CAM a caldo della Serie IPE, HEA, HE ... menti protettivi e le verniciature che verranno

computati a parte. In acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg 334,40 2,01 672,14 76,91 11,443

60 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI
11.01.0011.007 RISPONDENTI AI CAM. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati
.CAM a caldo della Serie IPE, HEA, HE ... ompenso   per   manufatti   in  acciaio   da

installare   in  edifici   esistenti   e   per   eseguire sopraelevazioni.
SOMMANO kg 334,40 0,90 300,96 150,48 50,000

61 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI
11.01.0011.008 RISPONDENTI AI CAM. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati
.CAM a caldo della Serie IPE, HEA, HE ... nno computati a parte. Compenso per la fornitura

in opera di manufatti in acciaio in quantità limitata, fino a kg 3000.
SOMMANO kg 321,90 0,40 128,76 64,38 50,000

62 RASCHIATURA E SPAZZOLATURA.   Raschiatura e spazzolatura con spazzole
11.02.0010 metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione.

SOMMANO kg 334,40 0,09 30,10 20,06 66,667

63 SABBIATURA.   Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. Grado
11.02.0020.001 di pulitura SA 2.

SOMMANO kg 334,40 0,12 40,13 26,75 66,667

64 MANO DI FONDO CON MINIO OLEOFENOLICO.  Mano di fondo con minio
11.02.0030 oleofenolico spess. 30/40 micron.

SOMMANO kg 334,40 0,15 50,16 16,72 33,333

65 MANO INTERMEDIA DI MINIO OLEOFENOLICO.   Mano intermedia di minio
11.02.0040 oleofenolico spess. 35 micron.

SOMMANO kg 334,40 0,15 50,16 16,72 33,333

66 STRUTTURA IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON TRAVI AD ASSE
11.04.0040.003 RETTILINEO, SEZIONE STANDARD. Fornitura e posa in opera di qualsiasi

struttura realizzata con travi in legno lamellare di co ... a parte. Sono compresi i giunti
standard reperibili in commercio
 Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 32

SOMMANO mc 6,32 1´610,00 10´175,20 1´074,40 10,559

67 PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI (OSB).
11.04.0130.002 Fornitura e posa in opera di tavolato di impalcato o posato verticalmente formato da

pannelli di legno stratificati con s ... orto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di
personale specializzato.
 Pannello dello spessore nominale di 18 mm

SOMMANO mq 73,92 12,90 953,57 74,66 7,829

68 TRATTAMENTO DECORATIVO. Trattamento di fondo decorativo per legno posto
11.05.0010 all’ interno o all’esterno purché non direttamente esposto alle intemperie, diluibile

all’acqua, a finitura  ... e delle travi, applicazione a pennello, ad immersione e flow-
coating. Finitura trasparente tonalità a scelta della D.L..

SOMMANO mq 154,00 4,50 693,00 189,42 27,333

69 TINTEGGIATURA A TEMPERA.   Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su

COMMITTENTE: Comune di MONTONE
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12.01.0020.001 intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
interni, volte ...  primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo
su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.

SOMMANO mq 858,77 4,16 3´572,48 2´086,81 58,413

70 COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA A TEMPERA.   Compenso alla
12.01.0030 tinteggiatura a tempera per ogni strato in più.

SOMMANO mq 858,77 1,79 1´537,20 927,47 60,335

71 TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO
12.01.0071.CA RISPONDENTE AI C.A.M.. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e
M pigmenti selezionati, per esterni, esegui ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 170,00 18,20 3´094,00 1´802,00 58,242

72 APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO.   Applicazione di una mano di
12.04.0040 fissativo.

SOMMANO mq 858,77 1,96 1´683,19 875,95 52,041

73 VASO A PAVIMENTO CON CASSETTA APPOGGIATA.  Vaso igienico in
14.02.0052 porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con cassetta

appoggiata e scarico a pavimen ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cad 1,00 245,00 245,00 22,50 9,184

74 LAVORI IN ECONOMIA - Operaio 4° Livello
EC.01 Lavori in economia non valutabili a misura

Da valutare in corso d’opera in base al tempo effettivamente impiegato
SOMMANO ora 80,00 35,31 2´824,80 2´232,80 79,043

75 LAVORI IN ECONOMIA - Operaio Specializzato
EC.02 Lavori in economia non valutabili a misura

Da valutare in corso d’opera in base al tempo effettivamente impiegato
SOMMANO ora 80,00 33,45 2´676,00 2´115,20 79,043

76 LAVORI IN ECONOMIA - Operaio Qualificato
EC.03 Lavori in economia non valutabili a misura

Da valutare in corso d’opera in base al tempo effettivamente impiegato
SOMMANO ora 80,00 31,12 2´489,60 1´968,00 79,049

77 LAVORI IN ECONOMIA - Operaio Comune (manovale)
EC.04 Lavori in economia non valutabili a misura

Da valutare in corso d’opera in base al tempo effettivamente impiegato
SOMMANO ora 80,00 28,01 2´240,80 1´771,20 79,043

78 PROTEZIONE DI PAVIMENTI
PA.01 Protezione di pavimenti esistenti, mediante fornitura e posa in opera di feltro in

tessuto non tessuto in fibre di polipropilene o
poliestere o altri polime ... orto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.
E' inoltre compreso qanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 354,20 12,00 4´250,40 1´721,41 40,500

79 RIMOZIONE DI ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA O DI VETRO
PA.02 Rimozione di isolante esistente costituito da pannelli flessibili (materassini) in lana di

roccia  o di vetro.
Sono esclusi i pon ...  in discarica autorizzata, compresi i relativi costi.
E' inoltre compreso qanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 67,20 6,00 403,20 155,23 38,500

80 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRE FILETTATE ZINCATE IN
PA.03 ACCIAIO

Barre filettate zincate in acciaio del tipo ad alta resistenza, di “classe 8.8” secondo
UNI EN ISO 898-1:2013.
contr ... i oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 248,28 7,50 1´862,10 230,90 12,400

81 SOLETTA IN CLS STRUTTURALE ALLEGGERITO tipo “Laterlite Leca Cls 1600”
PA.04 .

Soletta estradossale, per solaio di copertura, realizzata in cls strutturale alleggerito tipo

COMMITTENTE: Comune di MONTONE
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“Laterlite Lec ... e allocamento del materiale di risulta, la pulizia finale e quant’altro
occorra per dare l’opera finita a regola d’arte.

SOMMANO mq 67,20 55,00 3´696,00 590,02 15,964

82 CONSOLIDAMENTO SOLAIO in latero cemento con soletta in CLS
PA.05 STRUTTURALE ALLEGGERITO.

Consolidamento di solai in latero cemento esistenti mediante realizzazione di soletta
estradossa ... e allocamento del materiale di risulta, la pulizia finale e quant’altro
occorra per dare l’opera finita a regola d’arte.

SOMMANO mq 63,00 36,00 2´268,00 691,74 30,500

83 CAMICIA DI MALTA FIBRORINFORZATA
PA.06 Realizzazione di camicia di malta fibrorinforzata preconfenzionata, tipo Kimitech

RCA, all'estradosso di solai in latero cemento esistenti di coper ... , fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

SOMMANO mq 349,24 30,00 10´477,20 2´556,44 24,400

84 CONSOLIDAMENTO mediante INIEZIONI e DIATONI DIFFUSI - 2 FACCE
PA.07 Consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante iniezioni con malta iperfluida a

base di calce idraulica naturale  ... a consolidare, ma l'intervento comprende
l'esecuzione della scarnitura anche operando su entrambe le facce della parete.

SOMMANO mq 222,18 161,00 35´770,98 8´505,05 23,776

85 CONSOLIDAMENTO mediante INIEZIONI e DIATONI DIFFUSI - 1 FACCIA
PA.08 Consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante iniezioni con malta iperfluida a

base di calce idraulica naturale ... a consolidare, ma l'intervento comprende
l'esecuzione della scarnitura anche operando su entrambe le facce della parete.

SOMMANO mq 234,10 110,00 25´751,00 6´929,36 26,909

86 CONSOLIDAMENTO mediante inserimento di DIATONI IN ACCIAIO INOX A
PA.09 SECCO. Per barre Ø 10 - Lunghezza fino a 100 cm

Realizzazione di diatoni a "secco" di collegamento dei paramenti de ... lla parete da
consolidare, anche nel caso in cui l'intervento venga eseguito operando da entrambe le
facce della parete.

SOMMANO mq 246,38 115,00 28´333,70 5´031,08 17,757

87 CONSOLIDAMENTO mediante INTONACO ARMATO con rete in Fibra di Vetro
PA.10 Consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante realizzazione di intonaco

armato con rete in fibra di vetro A ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito.
La lavorazione è riferita ad una sola faccia della parete da consolidare.

SOMMANO mq 394,25 92,00 36´271,00 6´438,10 17,750

88 Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2018 - art. A21043
PA.11 Rimontaggio di infissi precedentemente smontati e depositati all'interno del cantiere.

Sono compresi gli oneri per la posa  ...  superficie inferiore ad 1,50 mq andranno
computati secondo questa quantità da considerarsi minima per ciascuna apertura

SOMMANO mq 49,60 90,83 4´505,17 1´991,91 44,214

89 Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2018 - ART. A25006.a
PA.12 Fornitura e posa in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di

energia, con elevata rigidezza vertic ... getto, e quant’altro occorre per dare l’opera
completa e funzionante a perfetta regola d’arte: quota fissa per isolatore

SOMMANO cad 2,00 674,18 1´348,36 263,64 19,553

90 Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2018 - Art. A25006.b
PA.13 Fornitura e posa in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di

energia, con elevata rigidezza vertic ... utato quale prodotto della superficie in pianta
dell’isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione

SOMMANO dm³ 9,00 33,04 297,36 6,57 2,209

Parziale LAVORI A MISURA euro 416´470,69 169´769,87 40,764

T O T A L E   euro 416´470,69 169´769,87 40,764

COMMITTENTE: Comune di MONTONE
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG2 416´470,69 169´769,87 40,764

Totale SUPER CATEGORIE euro 416´470,69 169´769,87 40,764

COMMITTENTE: Comune di MONTONE
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 PIANO TERRA  e SEMINTERRATO 39´806,39 21´844,87 54,878
  002 PIANO MEZZANINO 14´256,39 7´475,76 52,438
  003 PIANO PRIMO 189´315,27 65´271,62 34,478
  004 PIANO SECONDO 17´351,32 5´442,92 31,369
  005 COPERTURA 136´081,50 55´876,02 41,061
  006 FACCIATE 9´428,62 5´771,48 61,212
  007 LAVORI IN ECONOMIA 10´231,20 8´087,20 79,044

Totale CATEGORIE euro 416´470,69 169´769,87 40,764

COMMITTENTE: Comune di MONTONE

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 CONSOLIDAMENTO MURATURE 184´586,17 60´814,12 32,946
  002 COLLEGAMENTO SOLAI 25´739,73 14´030,41 54,509
  003 NUOVI INCATENAMENTI DI PIANO 6´658,48 3´346,42 50,258
  004 CONSOLIDAMENTO SOLAIO SALA CONSIGLIO 9´347,16 4´684,66 50,119
  005 RIFACIMENTO COPERTURA SALA CONSIGLIO 67´660,99 25´758,84 38,070
  006 COLLEGAMENTO COPERTURE 68´420,51 30´117,18 44,018
  007 RIPRISTINI INTERNI 34´397,83 17´159,56 49,886
  008 RIPRISTINI FACCIATE ESTERNE 9´428,62 5´771,48 61,212
  009 LAVORI IN ECONOMIA 10´231,20 8´087,20 79,044

Totale SUB CATEGORIE euro 416´470,69 169´769,87 40,764

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di MONTONE

A   R I P O R T A R E 
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