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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quentita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e€/o sottofondo in
02.03.0060.001 |cal cestruzzo o dtra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino aqua... del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Per spessori finoacm 8.
SOMMANO mq 63,00 12,00 756,00 453,60/ 60,000
2 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto €/o sottofondo in
02.03.0060.002 |cal cestruzzo o atra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino aqua ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in piu.
SOMMANO mq 126,00 0,84 105,84 64,26 60,714

3 DEMOLIZIONE DI INTONACO. Demolizione di intonaco, siarustico che civile, sia

02.03.0090.002 |interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli

interstizi dei giu ... iale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Demoalizione di intonaco con cemento
SOMMANO mq 662,40 11,40 7'551,36 4'570,56, 60,526
4 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demodlizione di pavimenti e
02.03.0100.003 |rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e
rivestimentoin piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO mq 75,40 12,40 934,96 542,88 58,065
5 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFTTI. Demolizione di controsoffitti in legno, in
02.03.0110 rete ed intonaco, in cannucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono
compresi: larimozione ... fino a qualsias distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO mq 67,20 12,00 806,40 483,84 60,000

6 DEMOLIZIONE DI SOLAIO MISTO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO.

02.03.0160 Demoalizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma,

luce netta e ubicato a qualunque alt ... corre per dareil lavoro finito.
La misurazione € eseguita al metro quadrato per ogni centimetro di spessore del
solaio.
SOMMANO mgxcm|  2°302,08 2,01 4627,18 2'808,54| 60,697
7 RIMOZIONE DI BATTISCOPA IN PLASTICA O LEGNO INCOLLATO.
02.04.0030 Rimozione di battiscopa in plastica o legno incollato allamuratura e/o all‘intonaco, e/o
a pavimento. Sono compresi: il ca... fino aquasiasi distanza, del materiale di risulta
E' inoltre compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO m 218,53 1,26 275,35 144,23| 52,381

8 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse

02.04.0120.CA |mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il cao a terra del

M materiale; | ... lavoro finito rispondente ai CA.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO mq 49,60 21,10 1'046,56 585,28| 55,924

9 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E RISCALDAMENTO.

02.04.0130 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscadamento. Sono compresi: le opere

murarie e idrauliche; il calo aterrade mat ... fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E'inoltre compreso quanto dtro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 25,50 25,50 13,50, 52,941

10 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA. Smontaggio e

02.04.0140 rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque

altezza. Sono compresi: la rimozione de ... fino a qualsiasi distanza, del materide di
risulta. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO m 49,50 2,61 129,20 68,31| 52,874

11 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI. Smontaggio e

02.04.0150 rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi dtezza, i relativi terminai non

incassati nelle murature. Sono ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 32,60 171 55,75 29,34| 52,632
A RIPORTARE 16'314,10 9'764,34
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 16'314,10 9'764,34

12 SCOMPOSIZIONE DI SOLO MANTO DI TETTO RISPONDENTE Al C.AM.

02.05.0010.CA |Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo in tegole e coppi, marsigliesi o

M di altri tipi e materiali a qual ... istanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dareil lavoro finito. (D.M. 11/10/2017)
SOMMANO mq 451,09 20,60 9292,45 5683,73| 61,165

13 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Ponteggi in

02.06.0070.003 |elementi portanti metallici, a cavaletti, assemblati in opera, non findizzati alla

sicurezza dei lavoratori, mada u ...  in orizzontale misurando I'asse medio dell
sviluppo del ponteggio. Fornitura al’ interno per un massimo di mesi due.
SOMMANO mq 142,60 8,50 1'212,10 0,00
14 MASSETTO LEGGERO PER GUAINE IMPERMEABILI E PAVIMENTI
03.01.0055 CERAMICI. Strato di sottofondo leggero adatto a ricevere I'incollaggio di pavimenti
ceramici ,e/o il fissaggio delle guaine ..., battuto, spianato e lisciato nello spessore di
5 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO mq 63,00 25,90 1'631,70 737,10, 45,174
15 SARCITURA DI LESIONI A MEZZO DI CATENELLE DI MATTONI. Sarcituradi
04.01.0050.001 |lesioni formata con catenelle di mattoni ad una testa in profondita e a due teste in
larghezza, eseguita con ido ... teride di risulta. E' inoltre compreso quanto dtro
occorre per darel'opera finita. Su muraturain pietrame e mattoni.
SOMMANO m 10,00 47,40 474,00 214,00, 45,148

16 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in

04.01.0080.001 |piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti

lesionate o da risan ... za E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita
Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni.
SOMMANO mc 30,34 784,00 23'786,56 13'683,34| 57,526
17 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in
04.01.0080.004 |piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti
lesionate 0 darisan ... uanto altro occorre per dare I'operafinita
Conteggiata a misura effettiva. In pietra squadrata a corsi quasi regolari.
SOMMANO mc 6,62 1021,00 67759,02 3'885,94| 57,493

18 COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI CON USO DI

04.01.0081 MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA.

Compenso per I'uso della malta composta da calce idraulica naturale ... he, a
maturazione avvenuta, idonee a tipo d'impiego. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dare |'opera finita.
SOMMANO mc 18,34 5,40 99,04 56,67| 57,222
19 RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI.
04.01.0110.002 |Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di
paramenti murari in vista di murature in matt ... tura e pulitura dei giunti. E’ indltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. In mattoni di tipo antico.
SOMMANO mc 2,88 1'317,00 3792,96 2'183,04| 57,555

20 CHIUSURA DI APERTURE A TUTTO SPESSORE. Chiusura di vani di porte,

04.01.0130 finestre o di dtre aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie

anche semidemolite o peric ... se del caso, dle caratteristiche di quella originde. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita
SOMMANO mc 2,13 476,00 1'013,88 398,31 39,286
21 CATENE IN FERRO. Catenein ferro lavorato efilettato agli estremi, o di atrotipo a
04.02.0020 giudizio della D.L., fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiavi o piastre di
ancoragg ... izzazione degli attraversamenti delle murature; la sigillatura del fori;
I'allettamento delle piastre con idonea malta
SOMMANOKg| 5113,32 7,20 36'815,91 19°430,61| 52,778
22 COMPENSO ALLE CATENE IN FERRO LAVORATO, POSTE IN OPERA
04.02.0030.002 |[SOTTO TRACCIA. Compenso dle catene in ferro lavorato, poste in opera sotto
traccia. Sono compresi: I'onere del taglio ddlla ... za, del materiae di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Su muraturadi pietrame.
SOMMANO m 34,00 19,00 646,00 155,38| 24,053
23 FORMAZIONE DI NICCHIE PER LA POSA DI PIASTRE, FINO A CM 60X60.
04.02.0040.002 |Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comungue sagomate
A RIPORTARE 101'837,72 56°192,46
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 101°837,72 56°192,46
di contrasto ai tiranti, eseguite ... uanto altro occorre per dare l'operafinita
Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60. Su murature di pietrame o miste.
SOMMANO cad 2,00 172,00 344,00 82,60/ 24,012
24 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A
04.04.0040.003 MM 25. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
qualsiasi dtezza e profondita, diam ... ntimetro di diametro, per ogni metro di
lunghezza. Fori in murature di pietrame €/o conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO mxcm 392,22 24,10 9'452,50 5'608,75| 59,336

25 ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE DEL

04.04.0050.003 [DIAMETRO MINIMO MM 25. Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi

genere, formae consistenza, aqualsiasi dtezza ... tro di lunghezza.
Misura minima del diametro mm 25. Perfori in murature in pietrame e conglomerati
cementizi non armati.
SOMMANO mxcm 520,20 24,60 12796,92 7'594,92| 59,350
26 INIEZIONE DI CALCE IDRAULICA E ANTIRITIRO A BASE DI CAOLINO E
04.04.0100.002 |ALLUMINATI. Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce
idraulica, acqua (in ragione di 33 litri ... ento ultimato. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dare l'operafinita. Iniezioni per perfori damm 26 amm 37.
SOMMANO m 170,40 27,20 4'634,88 2'249,28| 48,529

27 BARRE IN ACCIAIO B450C PER CONSOLIDAMENTO. Barre di acciaio ad

04.04.0130 aderenza migliorata B450C, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono

compresi: il taglio a misura; laposai ... di occorrenti; le attrezzature necessarie; lo
sfrido. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita
SOMMANO kg 106,56 1,54 164,10 51,15/ 31,169
28 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON COPPI.
04.09.0060.003 |Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi
pendenza e forma, con il reimpiego di ... o quanto atro occorre per dare I'opera finita.
Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di coppi.
SOMMANO mq 451,09 48,80 22°013,19 10°104,42| 45,902
29 PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO. Pulizia di materiai di recupero da
04.10.0180.001 |riutilizzare per le lavorazioni dl'interno del cantiere. Sono compresi: la bagnatura
degli lementi lapidel ... ica del materiale di risulta E' inoltre compreso quanto atro
occorre per darel'opera finita. Coppi, embrici e tegole.
SOMMANO mq 451,09 13,60 6°134,82 3'608,72| 58,824

30 PIANELLATO O TAVELLONATO. Piandlato o tavellonato sottostante il manto di

05.02.0100.003 |copertura di tetto con orditura in legno, forniti e posti in opera. Sono compresi: la

fornitura di mdta ... o quanto dtro occorre per dare l'opera finita. Redlizzato con
piandle di recupero comunque non reperibili in cantiere.
SOMMANO mq 67,20 44,90 3017,28 403,20/ 13,363

31 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresadi intonaci esterni eseguita con idonea

06.01.0020 malta rispondente, se del caso, ale caratteristiche di quella originale e secondo le

indicazioni dell ... hiatura; la pulizia generae prima e dopo l'intervento. E inoltre
compreso quanto altro occorre per darel'operafinita
SOMMANO mq 85,00 54,00 4'590,00 2'958,00| 64,444
32 RIPRESA DI INTONACI INTERNI CON MALTE DI CALCE Ripresa di intonaci
06.01.0021.002 [civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con matadi grassello di calce o
malta di calcei ... ici da trattare. E inoltre compreso quanto atro occorre per dare
I'opera finita. Con matadi calce idraulica naturae.
SOMMANO mqg 65,29 43,00 2'807,47 1'815,06| 64,651
33 INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI CALCE. Intonaco per
06.01.0200 interni e per esterni, atre strati, da eseguire sia su superfici complanari €0 nuove, sia
su superfici frastagli ... ra delle murature data la sera prima dell'applicazione. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita
SOMMANO mq 268,15 26,50 7°105,98 4102,70, 57,736

34 COLLETTA DI CALCE. Codlletta di cace lavorata a perfetta levigatura dello

06.01.0230 spessore di mm 2. E compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mg 344,15 6,90 2'374,64 1'183,88| 49,855

35 RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE CAOTICHE

A RIPORTARE 177°273,50 95°955,14
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 177°273,50 95'955,14
06.01.0431.002 |O INCOERENTE CON MALTA DI CALCE. Ripristino di stuccaturadei giunti delle
murature cactiche o incoerenti, a qualunque ... ioni della D.L.. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con matadi calce idraulica naturale.
SOMMANO mq 128,54 29,60 3804,78 2'45511| 64,527
36 COMPENSO AL RIPRISTINO DI STUCCATURA DElI GIUNTI DELLE
06.01.0441 MURATURE CAOTICHE O INCOERENTI CON MALTA DI CALCE
IDRAULICA NATURALE. Compenso al ripristino di stuccatura dei giunti delle m
scoperte a distanza di qualche giorno dall'intervento. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO mq 128,54 6,90 886,93 573,29 64,638
37 STILATURA DELLA FACCIAVISTA. Stilatura della facciavista di muratura
06.01.0450.008 |eseguita nuova o0 esistente con idonea malta rispondente, se del caso, dle
carateristiche di quella originale ... a stilatura della facciavista a regola d'arte. Su
muratura esistente di mattoni o conci shozzati o squadrati con ausili.
SOMMANO mq 10,00 44,50 445,00 261,00, 58,652

38 COMPENSO ALLA STILATURA DI FACCIAVISTA PER L'USO DI MALTE DI

06.01.0451.002 |CALCE. Compenso della stilatura della facciavista di muratura di qualsiasi natura,

per I'impiego di malta di grassdlo ... le. E inoltre compreso quanto atro occorre per
dare l'operafinita. Con I'impiego di malta di calce idraulicanaturale.
SOMMANO mq 10,00 353 35,30 22,80/ 64,589

39 RINZAFFO DI MURATURE CON MALTA DI CALCE. Rinzaffo di murature

06.01.0461.002 |eseguito con idonea malta di grassello di calce o malta di calce idraulica naturale

sabbia di cava e polvere di marmo ... Isiasi distanza. E inoltre compreso quanto atro
occorre per dare l'operafinita Con matadi calceidraulica naturae.
SOMMANO mg 316,15 28,90 9136,73 57153,25| 56,401

40 STUCCATURA DI VOLTE. Stuccaturadi valte in pietra o mattoni. Sono compresi:

06.01.0540 la spicconatura e rimozione dell'intonaco; la scarnitura del giunti; la ripresa di piccole

porzioni di ... noltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
Misurata secondo I'eff ettiva superficie rimessa in vista
SOMMANO mg 161,60 55,00 8'888,00 5882,24| 66,182
41 COMPENSO ALLA STUCCATURA DI VOLTE PER IMPIEGO DI MALTE DI
06.01.0541.002 |CALCE. Compenso alla stuccatura di volte in pietra o0 mattoni per I'uso di malte di
cace. E inoltre compreso quanto dtr ... r darel'operafinita
Misurata secondo I'effettiva superficie rimessa in vista. Con mata di cace idraulica
naturae.
SOMMANO mg 161,60 421 680,34 450,86| 66,271
42 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA.
06.02.0090.002 |Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo Bl,
norma europea EN 176, fornite e poste ... E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'operafinita. Piastrelle atinta unitadelle dimensioni di cm 20x20.
SOMMANO mg 12,40 42,70 529,48 212,04| 40,047

43 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI COTTO. Pavimento in piastrelle di cotto,

06.04.0150.004 |fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionamente o per mezzo di

idonea calla, di spessoretradi ... e per dareil pavimento finito.
E escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle prelevigate da cm. 15x30, 18x36,
30x30.
SOMMANO mg 63,00 65,00 4095,00 1'209,60| 29,538
44 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO DI QUALUNQUE ESSENZA.
06.04.0350 Zoccoletto in legno di qualunque essenza, altezza di cm 8-10, spessore minimo mm
10, per battiscopa, con 0 senza bordo superio ... iti o spilli di acciaio e il relativo
adesivo speciale. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
SOMMANO m 218,53 7,00 1'529,71 281,90| 18,429

45 COMPENSO PER LEVIGATURA PAVIMENTI IN COTTO. Compenso per la

06.05.0150 levigatura di pavimenti in cotto.

SOMMANO mq 63,00 17,30 1'089,90 686,70, 63,006

46 COMPENSO PER LA CERATURA. Compenso per la ceratura di pavimenti in

06.05.0160 cotto.

SOMMANO mq 63,00 13,60 856,80 541,80, 63,235
A RIPORTARE 209'251,47 113685,73
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 209'251,47 113685,73
47 PULITURA E TRATTAMENTO DI PAVIMENTI DI COTTO ESISTENTI. Pulitura
06.05.0170.001 |e trattamento con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto esistente. Sono
compresi: la preventiva pulitur ... ateride idrorepellente. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dareil lavoro finito. Trattamento eseguito a mano.
SOMMANO mq 111,92 13,10 1'466,15 928,94/ 63,359

48 PULITURA E TRATTAMENTO DI PAVIMENTI DI COTTO ESISTENTI. Pulitura

06.05.0170.003 |e trattamento con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto esistente. Sono

.CAM compresi: la preventiva pulitur ... vono essere aggiunti intenzionalmente additivi e

sostanze di cui d p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose)
SOMMANO mq 111,92 0,50 55,96 0,00
49 MEMBRANA IMPERMEABILE TRASPIRANTE CON DIFFUSIONE AL
07.01.0023 VAPORE IGROVARIABILE.
Membrana impermeabile, barrieraal’ aria e freno a vapore a diffusione igrovariabile.
Completadi accesso ... .05 a 30
Resistenza atrazione [N] >=210/170 - 50 mm.
E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita
SOMMANO mqg 73,92 9,30 687,46 226,93 33,011
50 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA CON ARMATURA
07.01.0080.002 |IN POLIESTERE. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica
armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da fil ... posain opera e quanto altro
occorre per dare I'opera finita Con autoprotezione minerale: spessore mm 4 piu
I"ardesia.
SOMMANO mq 451,09 14,60 6'585,91 2'075,01| 31,507
51 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE
07.02.0440.001 |DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI.
Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti i ... telli in legno (da compensare a
parte).
E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita.
Spessorecm 3.
SOMMANO mq 349,24 7,10 2'479,60 803,25| 32,394
52 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE
07.02.0440.002 | DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI.
Isolanti termici in fibre minerdi, per pareti e tetti i ... in legno (da compensare a
parte).
E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita.
Per ogni cmin piu.
SOMMANO mg 349,24 117 408,61 13,97| 3,419
53 ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI LEGNO. [WF - EN 13171]. PANNELLI - MD.
07.02.0550.001 |Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti
infibradi legno, [ ... telli in legno (da compensare a parte).
E' indltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita
Spessorecm 4.
SOMMANO mq 73,92 11,80 872,26 170,02| 19,492
54 ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI LEGNO. [WF - EN 13171]. PANNELLI - MD.
07.02.0550.002 |Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti
infibradi legno, [ ... inlegno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita.
Per ogni cmin piu.
SOMMANO mq 295,68 1,86 549,96 11,83 2,151
55 ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI LEGNO. [WF - EN 13171]. PANNELLI
07.02.0560.001 |SEMIRIGIDI - HD.
Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti
infibra ... telli in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita.
Spessore cm 4.
SOMMANO mq 73,92 11,40 842,69 170,02| 20,175
56 ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI LEGNO. [WF - EN 13171]. PANNELLI
07.02.0560.002 | SEMIRIGIDI - HD.
Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti
infibra ... a parte).
E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita.
A RIPORTARE 223'200,07 118°085,70
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TARIFFA EDELLE Quentita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 223'200,07 118°085,70
Per ogni cm in piu, e non superiore acm 10.
SOMMANO mg 295,68 1,76 520,40 11,83 2,273
57 PLUVIALE IN RAME. Pluwvide in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e
08.01.0040.004 |posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non
superioream ... inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Della
sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.
SOMMANO m 32,60 42,50 1'385,50 345,56| 24,941

58 CANALE DI GRONDA IN RAME. Canae di gronda, liscio o sagomato, in rame,

08.01.0050.004 |fornito e posto in opera. Sono compresi: I'onere per la formazione dei giunti e

sovrapposizioni chiodate a ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'operafinita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.
SOMMANO m 49,50 54,00 2'673,00 702,90 26,296

59 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI

11.01.0011.005 |RISPONDENTI Al CAM. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati

.CAM a caldo della Serie IPE, HEA, HE ... menti protettivi e le verniciature che verranno

computati aparte. In acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
SOMMANO kg 334,40 2,01 672,14 76,91 11,443

60 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI

11.01.0011.007 |RISPONDENTI Al CAM. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati

.CAM a caldo della Serie IPE, HEA, HE ... ompenso per manufatti  in acciaio da

instdlare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
SOMMANO kg 334,40 0,90 300,96 150,48| 50,000

61 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI

11.01.0011.008 | RISPONDENTI Al CAM. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati

.CAM acaldo della Serie IPE, HEA, HE ... nno computati a parte. Compenso per lafornitura

in operadi manufatti in acciaio in quantitalimitata, fino a kg 3000.
SOMMANO kg 321,90 0,40 128,76 64,38/ 50,000

62 RASCHIATURA E SPAZZOLATURA. Raschiatura e spazzolatura con spazzole

11.02.0010 metalliche per I'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione.

SOMMANO kg 334,40 0,09 30,10 20,06 66,667

63 SABBIATURA. Sabbiatura redizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. Grado

11.02.0020.001 |di pulitura SA 2.

SOMMANO kg 334,40 0,12 40,13 26,75| 66,667

64 MANO DI FONDO CON MINIO OLEOFENOLICO. Mano di fondo con minio

11.02.0030 oleofenolico spess. 30/40 micron.

SOMMANO kg 334,40 0,15 50,16 16,72| 33,333

65 MANO INTERMEDIA DI MINIO OLEOFENOLICO. Mano intermedia di minio

11.02.0040 oleofenoalico spess. 35 micron.

SOMMANO kg 334,40 0,15 50,16 16,72| 33,333

66 STRUTTURA IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON TRAVI AD ASSE

11.04.0040.003 |RETTILINEO, SEZIONE STANDARD. Fornitura e posa in opera di qualsiasi

struttura redizzata con travi in legno lamellare di co ... a parte. Sono compresi i giunti
standard reperibili in commercio
Abete laméellareincollato classe di resistenza GL 32
SOMMANO mc 6,32| 1610,00 10°175,20 1'074,40| 10,559
67 PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI (OSB).
11.04.0130.002 | Fornitura e posa in opera di tavolato di impalcato o posato verticalmente formato da
pannelli di legno stratificati con s ... orto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di
personale specializzato.
Pannello dello spessore nominale di 18 mm
SOMMANO mq 73,92 12,90 953,57 74,66| 7,829
68 TRATTAMENTO DECORATIVO. Trattamento di fondo decorativo per legno posto
11.05.0010 al’ interno o al’esterno purché non direttamente esposto ale intemperie, diluibile
al’acqua, afinitura ... e delle travi, applicazione a pennello, ad immersione e flow-
coating. Finitura trasparente tonalitaa sceltadellaD.L..
SOMMANO mg 154,00 4,50 693,00 189,42| 27,333
69 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura atempera, in tinta unica chiara, su
A RIPORTARE 240'873,15 120°856,49
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 240'873,15 120°856,49
12.01.0020.001 |intonaco civile, a calce, 0 a gesso, eseguita a qualsiasi dtezza, su pareti e soffitti
interni, volte ... primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo
su pareti e soffitti intonacati acivile e gesso.
SOMMANO mq 858,77 4,16 3'572,48 2'086,81| 58,413

70 COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA A TEMPERA. Compenso dla

12.01.0030 tinteggiatura a tempera per ogni strato in piu.

SOMMANO mg 858,77 1,79 1'537,20 927,47| 60,335

71 TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO

12.01.0071.CA |RISPONDENTE Al C.A.M.. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e

M pigmenti selezionati, per esterni, esegui ... le scale; i cavaletti; la pulitura ad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 170,00 18,20 3094,00 1'802,00| 58,242

72 APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO. Applicazione di una mano di

12.04.0040 fissativo.

SOMMANO mq 858,77 1,96 1'683,19 875,95 52,041

73 VASO A PAVIMENTO CON CASSETTA APPOGGIATA. Vaso igienico in

14.02.0052 porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione 0 a cacciata con cassetta

gppoggiata e scarico a pavimen ... 42-4543. Le eventudi imperfezioni o difetti
possono comportare, agiudiziodellaD.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SOMMANO cad 1,00 245,00 245,00 22,50/ 9,184

74 LAVORI IN ECONOMIA - Operaio 4° Livello

EC.01 Lavori in economia non valutabili a misura

Davalutarein corso d’ operain base al tempo effettivamente impiegato
SOMMANO ora 80,00 35,31 2'824,80 2'232,80| 79,043
75 LAVORI IN ECONOMIA - Operaio Specidizzato
EC.02 Lavori in economia non vautabili a misura
Davalutarein corso d' operain base al tempo effettivamente impiegato
SOMMANO ora 80,00 33,45 2'676,00 2'115,20| 79,043
76 LAVORI IN ECONOMIA - Operaio Qualificato
EC.03 Lavori in economia non vautabili a misura
Davalutarein corso d’ operain base al tempo effettivamente impiegato
SOMMANO ora 80,00 31,12 2'489,60 1'968,00| 79,049
77 LAVORI IN ECONOMIA - Operaio Comune (manovale)
EC.04 Lavori in economia non valutabili a misura
Davalutarein corso d’ operain base al tempo effettivamente impiegato
SOMMANO ora 80,00 28,01 2'240,80 1'771,20| 79,043
78 PROTEZIONE DI PAVIMENTI
PA.O1 Protezione di pavimenti esistenti, mediante fornitura e posa in opera di feltro in
tessuto non tessuto in fibre di polipropilene o
poliestere o dtri polime ... orto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta
E' inoltre compreso ganto altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO mq 354,20 12,00 4'250,40 1'721,41) 40,500
79 RIMOZIONE DI ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA O DI VETRO
PA.02 Rimozione di isolante esistente cogtituito da pannelli flessibili (materassini) in lana di
roccia o di vetro.
Sono esclusi i pon ... in discarica autorizzata, compresi i relativi costi.
E' inoltre compreso ganto altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO mqg 67,20 6,00 403,20 155,23| 38,500
80 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRE FILETTATE ZINCATE IN
PA.03 ACCIAIO
Barre filettate zincate in acciaio del tipo ad dta resistenza, di “classe 8.8" secondo
UNI EN SO 898-1:2013.
contr ... i oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti.
E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO kg 248,28 7,50 1'862,10 230,90, 12,400
81 SOLETTA IN CLS STRUTTURALE ALLEGGERITO tipo “Laterlite Leca Cls 1600”
PA.04 .
Soletta estradossae, per solaio di copertura, redlizzatain cls strutturale aleggerito tipo
A RIPORTARE 267'751,92 136'765,96
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 267'751,92 136°765,96
“Laterlite Lec ... e alocamento del materiale di risulta, la pulizia finale e quant’ atro
occorra per darel’ operafinitaaregolad arte.
SOMMANO mq 67,20 55,00 3'696,00 590,02/ 15,964
82 CONSOLIDAMENTO SOLAIO in latero cemento con soletta in CLS
PA.05 STRUTTURALE ALLEGGERITO.
Consolidamento di solai in latero cemento esistenti mediante realizzazione di soletta
estradossa ... e alocamento del materide di risulta, la pulizia finae e quant’atro
occorra per darel’ operafinitaaregolad arte.
SOMMANO mq 63,00 36,00 2'268,00 691,74 30,500
83 CAMICIA DI MALTA FIBRORINFORZATA
PA.06 Resalizzazione di camicia di mata fibrorinforzata preconfenzionata, tipo Kimitech
RCA, all'estradosso di solai in latero cemento esistenti di coper ... , fino a qualsiasi
distanza, del materide di risulta
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’ operafinita.
SOMMANO mq 349,24 30,00 10'477,20 2'556,44| 24,400
84 CONSOLIDAMENTO mediante INIEZIONI e DIATONI DIFFUS! - 2 FACCE
PA.07 Consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante iniezioni con maltaiperfluidaa
base di cace idraulica naturale .. a consolidare, ma lintervento comprende
I'esecuzione della scarnitura anche operando su entrambe le facce della parete.
SOMMANO mq 222,18 161,00 357770,98 8'505,05| 23,776

85 CONSOLIDAMENTO mediante INIEZIONI e DIATONI DIFFUS! - 1 FACCIA

PA.08 Consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante iniezioni con maltaiperfluidaa

base di cdce idraulica naturale ... a consolidare, ma lintervento comprende
I'esecuzione della scarnitura anche operando su entrambe le facce della parete.
SOMMANO mg 234,10 110,00 257751,00 6929,36| 26,909

86 CONSOLIDAMENTO mediante inserimento di DIATONI IN ACCIAIO INOX A

PA.09 SECCO. Per barre @ 10 - Lunghezza fino a 100 cm

Reslizzazione di diatoni a "secco" di collegamento del paramenti de ... lla parete da
consolidare, anche nel caso in cui l'intervento venga eseguito operando da entrambe le
facce della parete.
SOMMANO mq 246,38 115,00 28'333,70 5031,08| 17,757
87 CONSOLIDAMENTO mediante INTONACO ARMATO con retein Fibradi Vetro
PA.10 Consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante realizzazione di intonaco
armato con retein fibra di vetro A ... uanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Lalavorazione é riferitaad una sola faccia della parete da consolidare.
SOMMANO mg 394,25 92,00 36°271,00 6'438,10| 17,750

88 Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2018 - art. A21043

PA.11 Rimontaggio di infiss precedentemente smontati e depositati allinterno del cantiere.

Sono compresi gli oneri per la posa ... superficie inferiore ad 1,50 mq andranno
computati secondo questa quantita da considerarsi minima per ciascuna apertura
SOMMANO mg 49,60 90,83 4'505,17 1991,91| 44,214
89 Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2018 - ART. A25006.a
PA.12 Fornitura e posa in opera di isolatore sismico elastomerico ad ata dissipazione di
energia, con elevata rigidezza vertic ... getto, e quant’ altro occorre per dare I’ opera
completa e funzionante a perfettaregola d' arte: quota fissa per isolatore
SOMMANO cad 2,00 674,18 1'348,36 263,64, 19,553
90 Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2018 - Art. A25006.b
PA.13 Fornitura e posa in opera di isolatore sismico elastomerico ad ata dissipazione di
energia, con elevata rigidezza vertic ... utato quale prodotto della superficie in pianta
dell’isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione
SOMMANO dm? 9,00 33,04 297,36 6,57, 2,209
Parziale LAVORI A MISURA euro 416'470,69 169°769,87, 40,764
TOTALE euro 416°470,69 169769,87| 40,764
A RIPORTARE
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.

TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 0G2 416°470,69 1697769,87| 40,764
Totale SUPER CATEGORIE euro 416°470,69 1697769,87| 40,764

A RIPORTARE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 PIANO TERRA eSEMINTERRATO 39'806,39 21'844,87| 54,878
002 PIANO MEZZANINO 14°256,39 7'475,76| 52,438
003 PIANO PRIMO 189'315,27 65271,62| 34,478
004 PIANO SECONDO 17'351,32 5442,92| 31,369
005 COPERTURA 136'081,50 55°876,02| 41,061
006 FACCIATE 9'428,62 577148 61,212
007 LAVORI IN ECONOMIA 10'231,20 8087,20| 79,044
Totale CATEGORIE euro 416'470,69 169°769,87, 40,764

A RIPORTARE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 CONSOLIDAMENTO MURATURE 184'586,17 60'814,12| 32,946
002 COLLEGAMENTO SOLAI 25739,73 14°030,41| 54,509
003 NUOVI INCATENAMENTI DI PIANO 6'658,48 3'346,42| 50,258
004 CONSOLIDAMENTO SOLAIO SALA CONSIGLIO 9'347,16 4684,66) 50,119
005 RIFACIMENTO COPERTURA SALA CONSIGLIO 67°660,99 25'758,84| 38,070
006 COLLEGAMENTO COPERTURE 68420,51 30'117,18| 44,018
007 RIPRISTINI INTERNI 34°397,83 17°159,56| 49,886
008 RIPRISTINI FACCIATE ESTERNE 9'428,62 5771,48| 61,212
009 LAVORI IN ECONOMIA 10'231,20 8°087,20| 79,044
Totale SUB CATEGORIE euro 416°470,69 169769,87| 40,764

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di MONTONE




	U018_50-T_Testatine_e01_d_LuR-PE.07.pdf
	Fogli e viste
	PE.07





