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Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI — ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATOQ. Demolizione
102.03.0040.0 |totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
02 Sono compresi; limpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...
21/02/2023 |risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Demolizione area stoccaggio rifiuti 10,00 20,000 0,250 50,00
Demolizione pista atterraggio elicottero escluso smontaggio fabbricato 288,00 0,200 57,60
SOMMANO me 107,60
2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
102.01.0030 |MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a
21/02/2023 |sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L..
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Superficie totale 10662,00 0,400, 47264,80
SOMMANO mec 4'264,80
3 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI DI RISULTA
19.02.0020 |DEGLI SCAVIL Formazione di rilevato con materiali di risulta degli
14/03/2023 |scavi ritenuti idonei come indicato dalla D.L. eseguiti nell'ambi ... nto
altro occorre per dare il lavoro finito. Verra computato il volume degli
scavi i cui materiali sono stati impiegati.
Stesa del terreno proveniente dagli scavi su terreno adiacente al cantiere
appartenente alla stessa Proprieta 4264,80 4'264,80
SOMMANO mc 4'264,80
4 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 |Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o
21/02/2023 |di fondo stradale in genere, per una profondita di cm 30 su terreni ...
ova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Superficie totale 10662,00 10'662,00
SOMMANO mq 10°662,00
5 STABILIZZAZIONE DI STRADE RURALL Stabilizzazione a calce di
NP 11 strade sterrate rurali consistente nella miscelazione del terreno in sito
21/02/2023 |con idonea macchina stabilizzatrice e calce, ... on idonea macchina
livellatrice e successiva compattazione finale. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.
Superficie totale 10662,00 0,400 4'264,80
SOMMANO mc 4264,80
16 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI INERTI DI
19.02.0012 |RECUPEROQO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI. Formazione di
21/02/2023 |rilevato con materiali inerti di recupero, provenienti da demolizione di
opere in ... cigli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Verrd computato il volume del rilevato finito.
Superficie A 4933,00 1,000 4'933,00
Superficie B 3189,00 0,600 1'913,40
Superficie C 2554,00 0,300 766,20
A RIPORTARE 7'612,60
COMMITTENTE: Salpa sas
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
LIMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI —r = = — ed
DATA par.ug, lung. larg. H/peso Positivi Negativi | Annotazioni
RIPORTO 7'612,60
SOMMANO mc¢ 7'612,60
T FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
19.02.0070 |FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto
21/02/2023 |granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale,
mediante la compa ... e con opportune prove di laboratorio debitamente
certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
Superficie A 4933,00 0,500, 2°466,50
Superficie B 3189,00 0,500, 1°594,50
Superficie C 2554,00 0,500, 1°277,00
SOMMANO me 5'338,00
8 Rivestimento di scarpate con terreno vegetale proveniente dagli scavi.
|NP 05 (lung.=(81,90+81,90+70,00)) 233,80 0,500 2,600 303,94
22/02/2023
SOMMANO a corpo 303,94
9 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 |Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
22/02/2023 |oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito € posto in opera, co
. il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
230,00 230,00
SOMMANO m 230,00
10 STABILIZZATO. Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dalla
18.04.0170 |D.L. e comunque con dimensione massima di 1" per rinfianco delle
22/02/2023  |tubazioni e per il ripristino del piano viario ... sto in opera. E' compreso
il necessario innaffiamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
230,00 1,500 0,200 69,00
SOMMANO mc 69,00
11 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 |bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I
02 cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... la superficie
07/03/2023 |viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per marciapiedi sopraelevati.
230,00 1,500 6,000  2°070,00
SOMMANO mgxem 2'070,00
12 Canaletta in calcestruzzo prefabbricata munita di griglia in ghisa
NP 08 sferoidale D400 per la raccolta delle acque piovane
22/02/2023 13,00 13,00
SOMMANO m 13,00
13 Quadro elettrico e collegamenti alla linea esistente per funzionamento
NP14 elettropompa
15/03/2023 1,00
SOMMANO cadauno 1,00
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Salpa sas
LIBRETTO DELLE MISURE N, 1
LIMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
14 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE CHIARE DI
13.12.0120.0 |RIFIUTO, MOTORE TRIFASE. Elettropompa sommergibile per acque
102 di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta, idonea per
22/02/2023 |passaggi .. corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro
nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 22/ 44 - H= 1,80/1,32/0,60 - DN = mm
50.
Per pompaggio acque piovane dalla zona pil bassa delle bocche di
carico 1,00
SOMMANO cad 1,00
15 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN
18.04.0050.0 [CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento
05 armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione
22/02/2023 |in cal ... carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 80x80.
Pozzetto per alloggiamento elettropompa 1,00
SOMMANO cad 1,00
16 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
102.01.0030 |MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a
22/02/2023 |sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.,
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Collegamento alla fognatura esistente 20,00 0,600 0,800 9,60
SOMMANO mc 9,60
17 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per lallettamento a protezione delle
18.04.0190 |condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fomita e
22/02/2023 |posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata in opera.
Collegamento alla fognatura esistente 20,00 0,600 0,400 4,80
SOMMANO me 4,80
18 TUBO IN POLIPROPILENE STRUTTURATO, A DOPPIA PARETE
18.02.0084.0 [CORRUGATA, CLASSE DI RIGIDITA SN8. Tubo in Polipropilene
01 (PP), a doppia parete corrugata, liscia infernamente e corrugata estema
22/02/2023 |... | rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa
del presente capitolo. Diametro interno mm 200.
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00
19 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
102.01.0030 |MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a
23/02/2023 |sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L..
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Muretti di contenimento laterali 2,00 25,00 1,000 0,450 22,50
SOMMANO me 22,50
20 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER
03.03.0025.0 |[ELEMENTI IN ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O
01 ATTACCO, CLASSE DI ESPOSIZIONE X0. Calcestruzzo a
23/02/2023 |prestazione garantita, per elementi in as ... a. E' inolre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Salpa sas
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

LIMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord.

DIMENSIONI QUANTITA FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o = —— ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
C12/15 (Rek 15 N/mmaq).
Muretti di contenimento laterali 2,00 25,00 0,150 1,000 7,50
SOMMANO me 7.50
21 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0011.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE
01 DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE,
23/02/2023 |CLASSE DI ESPOSIZIONE XCI1. Calcestruzzo ... pa. E' inoltre
compreso quanto aliro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmgq).
Muretti di contenimento laterali 2,00 25,00 0,700 0,300 10,50
Muretti di contenimento laterali 2,00 25,00 1,000 0,250 12,50
SOMMANO me 23,00
22 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle
03.03.0130.0 |relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... razione ¢ eseguita
23/02/2023 |calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri
di sostegno e fondazioni.
Muretti laterali di contenimento 4.00 25,00 0,300 30,00
Muretti laterali di contenimento 4,00 25,00 1,000 100,00
SOMMANO mq 130,00
23 BARRE IN ACCIAIO B450C., Barre in acciaio, controllato in
103.05.0020.C |stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A.,
AM fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfr ... eso quanto
23/02/2023 |altro occorre per dare l'opera finita. Il peso & calcolato secondo
l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
23,00 100,000,  2°300,00
SOMMANO kg 2300,00
24 Pavimentazione in calcestruzzo Rck 400, spessore cm 20 doppia rete
NP 12 elettrosaldata diam. 8 maglia 20x20, barriera al vapore,
27/02/2023 350,00
SOMMANO m2 350,00
25 Svellimento di cordoli esistenti e trasporto a discarica autorizzata del
[NP 01 materiale di risulta.
22/02/2023 190,00 190,00
SOMMANO m 190,00
26 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 [CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a
j02 freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
22/02/2023 |o pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito, Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10.
60,00 7,500 10,000f  4'500,00
SOMMANO mgxem 4500,00
27 STABILIZZATO. Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dalla
18.04.0170 |[D.L. e comungue con dimensione massima di 1" per rinfianco delle
22/02/2023 |tubazioni e per il ripristino del piano viario ... sto in opera. E' compreso
il necessario innaffiamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Salpa sas
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num,Ord. DIMENSIONI QUANTITA FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
per dare l'opera finita.
Risagomatura pavimentazione esistente 60,00 7,500 0,250 112,50
Richiusura fognatura 80,00 0,600 0,600 28.80
SOMMANO me 141,30
28 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 |bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
|01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista .. ; la
22/02/2023 |compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Risagomatura pavimentazione esistente 60,00 7,500 6,000 27700,00
SOMMANO mgxcem 2'700,00
29 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO), Conglomerato
19.04.0030.0 |bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I
101 cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per tutta la
22/02/2023  |superficie viabile. E' noltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per carreggiate.
Risagomatura pavimentazione esistente 60,00 7,500 4,000 1°800,00
SOMMANO mgxcm 1'800,00
30 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
{02.01.0031.C MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50
AM RISPONDENTE AI C.A.M. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
22/02/2023  |uso di mezzo meccanico, di materi ... e trasportato nel luogo indicato
dal Direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Nuova fognatura 80,00 0,600 1,200 57,60
SOMMANO mc 57,60
31 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 8. Tubo estruso con
18.02.0050.0 |miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido)
105 con caratteristiche e spessori conformi all ... | rinterro; i pezzi
22/02/2023 |speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo. Diametro esterno mm 400.
80,00 80,00
SOMMANO m 80,00
32 SABBIA. Sabbia fine ¢ asciutta per l'allettamento a protezione delle
18.04.0190 |condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fomita e
22/02/2023 |posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata in opera.
80,00 0,600 0,300 14,40
SOMMANO mc 14,40
33 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in
18.04.0040.0 |muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa
103 in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su con ... uanto altro
22/02/2023 |occorre per dare l'opera finita e funzionante, E' esclusa la caditoia in
ghisa. Dimensioni interne cm 60x60.
4,00
SOMMANO cad 4,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Salpa sas
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

LIMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num,Ord. DIMENSIONI QUANTITA FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI = e - e ——— ed
DATA par.ug. lung. larg, H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
34 GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400.
18.04.0165 |Fomitura e posa di griglia si fonabile in ghisa sferoidale, a norma UNI
22/02/2023 |EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in s ... tta
identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4,00 50,000 200,00
SOMMANO kg 200,00
35 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
102.01.0030 |MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a
23/02/2023 |sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L..
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Muretti di contenimento all'angolo del fabbricato 1,00 15,00 1,000 0,450 6,75
SOMMANO me 6,75
36 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER
03.03.0025.0 |ELEMENTI IN ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O
01 ATTACCO, CLASSE DI ESPOSIZIONE X0. Calcestruzzo a
23/02/2023 |prestazione garantita, per elementi in as .. a. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C12/15 (Rek 15 N/mmq).
Muretti di contenimento laterali 1,00 15,00 0,150 1,000 225
SOMMANO me 225
37 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0011.0 [GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE
01 DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE,
23/02/2023 |CLASSE DI ESPOSIZIONE XCl1. Calcestruzzo .. pa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmgq).
Muretti di contenimento laterali 1,00 15,00 0,700 0,300 3,15
Muretti di contenimento laterali 1,00 15,00 1,000 0,250 3,75
SOMMANO mc 6,90
38 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle
03.03.0130.0 |relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... razione é eseguita
23/02/2023 |calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri
di sostegno e fondazioni.
Muretti laterali di contenimento 2,00 15,00 0,300 9,00
Muretti laterali di contenimento 2,00 15,00 1,000 30,00
SOMMANO mq 39,00
39 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in
103.05.0020.C |stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A.,
AM fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfr ... eso quanto
23/02/2023 |altro occorre per dare l'opera finita. Il peso & calcolato secondo
l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
6,90 100,000 690,00
SOMMANO kg 690,00
40 Pavimentazione in calcestruzzo Rck 400, spessore cm 20 doppia rete
INP 12 elettrosaldata diam. 8 maglia 20x20, barriera al vapore.
27/02/2023 125,00
- A RIPORTARE 125,00
COMMITTENTE: Salpa sas
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
LTMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord, DIMENSIONI QUANTITA FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi | Annotazioni
RIPORTO 125,00
SOMMANO m2 125,00
41 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA
§1.04.0040 |PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
14/03/2023 |lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per ...
drato di cancello posto in opera, per I’intera durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
Ingresso cantiere 6,00 2,000 12,00
SOMMANO mq 12,00
42 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I’esecuzione di riunioni
§7.02.0020.0 {di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
01 particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all’interno
14/03/2023 |del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro.
10,00
SOMMANO ora 10,00
43 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di
$1.03.0010.0 |utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
101 prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ...
22/02/2023  |sicurezza, la salute e ’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi
di cantiere, per il primo mese o frazione.
1,00
SOMMANO mese 1,00
44 NUCLEQ ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di
§1.03.0010.0 |utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
102 prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ...
22/02/2023  |curezza, la salute e I'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi
di cantiere, per ogni mese in pill o frazione,
11,00
SOMMANO mese 11,00
45 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per la
$1.03.0090.0 |sicurezza, la salute e I'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
j01 magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... antiere anche al fine
14/03/2023 |di garantire la sicurezza e I’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il
primo mese o frazione.
12,00
SOMMANO mese 12,00
46 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
$1.04.0011.0 |POLIETILENE RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
103 POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
22/02/2023  |recinzione perimetrale di prot ... a, per I’intera durata dei lavori, al fine
di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m
1,80
Delimitazione cantiere lato Est fase di costruzione del rilevato e della
massicciata 180,00 180,00
Delimitazione cantiere Lato Est 210,00 210,00
Delimitazione lato Ovest cantiere 60,00 60,00
Delimitazione zona bascola esistente 4,00 50,00 200,00
SOMMANO m 650,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Salpa sas
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

LTMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI — ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
47 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
$1.03.0070.0 |I'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene
|01 ad alta densitd, privo di parti significati ... ne di garantire la salute e
22/02/2023 |I'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il
primo mese o frazione.
1,00
SOMMANO mese 1,00
48 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
$1.03.0070.0 |I'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene
02 ad alta densita, privo di parti significati ... nche al fine di garantire la
22/02/2023 |salute e Iigiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese
in pil o frazione.
11,00
SOMMANO mese 11,00
49 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione
02.03.0040.0 |totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
02 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...
02/03/2023 [ risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Demolizione opere in calcestruzzo della Pesa esistente *(par.ug.=47,43/
2) 23,72 23,72
SOMMANO mc 23,72
50 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 [CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO, Fresatura a
02 freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
02/03/2023 |o pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10.
Fresatura rampe pesa esistente 2,00 10,00 4,000 25,0000  2°000,00
SOMMANO mgxcm 2°000,00
51 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 |bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista .. ; la
02/03/2023 |compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Bitumatura area pesa esistente 20,00 4,00 10,000 800,00
SOMMANO mgxcm 800,00
52 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 |bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I
01 cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo .. vo per tutta la
02/03/2023 |superficie viabile, E' noltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per carreggiate.
Bitumatura area pesa esistente 20,00 4,00 5,000 400,00
SOMMANO mgxcm 400,00
53 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
102.01.0030 |MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a
22/02/2023 |sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L..
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Salpa sas
LIBRETTO DELLE MISURE N, 1
LTMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA parug. | lung. larg. H/peso Positivi Negativi | Annotazioni
RIPORTO
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
2,00 20,00 4,000 0,700 112,00
SOMMANO me 112,00
54 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER
03.03.0025.0 [ELEMENTI IN ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O
01 ATTACCO, CLASSE DI ESPOSIZIONE XO0. Calcestruzzo a
22/02/2023 |prestazione garantita, per elementi in as .. a. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C12/15 (Rek 15 N/mmq).
2,00 20,00 4,000 0,150 24,00
SOMMANO mc 24,00
55 CASSEFORME. Fornitura ¢ realizzazione di casseforme e delle
03.03.0130.0 {relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
103 e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... sseri a diretto
22/02/2023 |contatto del getto. Per particolari forme geometriche anche curvilinee,
elementi a sbalzo ¢ rampe scale.
REALIZZAZIONE PESA-PLATEA 4,00 18,45 0,200 14,76
REALIZZAZIONE PESA-PLATEA 4,00 3,45 0,200 2,76
REALIZZAZIONE PESA-MURETTI 8,00 18,45 0,500 73,80
REALIZZAZIONE PESA-MURETTI 8,00 3,05 0,500 12,20
REALIZZAZIONE PESA-BAGGIOLI 16,00 0,70 0,150 1,68
REALIZZAZIONE PESA-BAGGIOLI 24,00 0,70 0,150 2,52
REALIZZAZIONE PESA-BAGGIOLI 12,00 1,00 0,150 1,80
SOMMANO mq 109,52
56 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA, Rete in acciaio
103.05.0030.C |eletirosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in
AM opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature
22/02/2023 |con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita,
REALIZZAZIONE PESA-PLATEA 4,00 18,45 3,450 3,950, 1'005,71
REALIZZAZIONE PESA-MURETTI 4,00 18,45 0,500 3,950 145,76
REALIZZAZIONE PESA-MURETTI 4,00 3,05 0,500 3,950 24,10
REALIZZAZIONE PESA-BAGGIOLI 8,00 0,70 0,700 3,950 15,48
REALIZZAZIONE PESA-BAGGIOLI 12,00 0,70 1,000 3,950 33,18
SOMMANO kg 1224,23
57 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0011.0 [GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE
02 DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE,
22/02/2023 |CLASSE DI ESPOSIZIONE XCl. Calcestruzzo ... pa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le
casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mmq).
REALIZZAZIONE PESA-PLATEA 2,00 18,45 3,450 0,250 31,83
REALIZZAZIONE PESA-MURETTI 4,00 18,45 0,500 0,200 7.38
REALIZZAZIONE PESA-MURETTI 4,00 3,05 0,500 0,200 1,22
Baggioli 2,00 10,00 0,500 0,700 7,00
SOMMANO me 47,43
58 CORDA IN RAME NUDO. Corda in nudo, per impianti di dispersione
15.07.0011.0 |e di messa a terra fornita e posta in opera. Sono compresi:
|01 Iinstallazione su tubazione in vista o incassata o su ca ... re per dare
22/02/2023 |l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni e le opere murarie. Di
sezione pari a 70 mm2 (19x @ 2,1 mm).
2,00 60,00 120,00
A RIPORTARE 120,00

COMMITTENTE: Salpa sas
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

LIMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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DIMENSIONI

Num.Ord. QUANTITA FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI — 2 = ed |
DATA par.ug, lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO 120,00
SOMMANO m 120,00
59 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in
18.04.0040.0 |muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa
101 in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su con ... uanto altro
22/02/2023 |occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in
ghisa. Dimensioni interne cm 40x40.
2 2,00 4,00 8,00
SOMMANO cad 8,00
60 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O
|18.{}4,0162,0 RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino in ghisa
01 sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563,
22/02/2023 |prodotto ... eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione
Lavori. Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0
2,00 4,00 29,000 232,00
SOMMANO kg 232,00
61 PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE. Puntazza a croce per
15.07.0060.0 |dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni minime
01 50x50x3 mm, da conficcare in terreno di media consiste ... lla rete
22/02/2023 |generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Di lunghezza paria 1,5 m.
2,00 4,00 8,00
SOMMANO cad 8,00
62 Fomitura e posa in opera di pesa 18x3, smontaggio e rimontaggio di
NP 04 pesa esistente.
22/02/2023 |Solamente 1 pesa perché la seconda verrd solamente spostata 1,00
SOMMANOQO cadauno 1,00
63 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
02.01.0031.C|MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 150
AM RISPONDENTE Al C.A M. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
22/02/2023 |uso di mezzo meccanico, di materi ... e trasportato nel luogo indicato
dal Direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Scavo per trave 24,00 1,000 0,850 20,40
SOMMANO mc 20,40
64 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER
03.03.0025.0 [ELEMENTI IN ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O
01 ATTACCO, CLASSE DI ESPOSIZIONE X0. Calcestruzzo a
22/02/2023 |prestazione garantita, per elementi in as ... a. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C12/15 (Rek 15 N/mmq).
Trave cancello 24,00 1,000 0,150 3,60
SOMMANO mc 3,60
65 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0011.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE
02 DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE,
22/02/2023 |CLASSE DI ESPOSIZIONE XCl1. Calcestruzzo .. pa. E' inoltre
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Salpa sas
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

LIMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI = ed
DATA par.ug, lung. larg, H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le
casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mmq).
Trave cancello 24,00 0,700 0,700 11,76
Colonne 3,00 0,50 0,500 2,000 1,50
SOMMANO mc 13,26
66 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, confrollato in
103.05.0020.C |stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A.,
AM fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfr ... eso quanto
22/02/2023 |altro occorre per dare l'opera finita. Il peso & calcolato secondo
l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
Trave cancello 11,76 100,000 1°176,00
Colonne cancello 1,50 130,000 195,00
SOMMANO kg 1371,00
67 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle
03.03.0130.0 frelative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
02 e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... o del getto. Per
23/02/2023 |strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m. 10,
pareti anche sottili e simili.
Pilastri 3,00 4,00 0,500 2,000 12,00
SOMMANO mq 12,00
68 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle
03.03.0130.0 |relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... razione & eseguita
22/02/2023  |calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri
di sostegno e fondazioni.
Trave cancello 2,00 24,00 0,700 33,60
Trave cancello 2,00 0,70 0,700 0,700 0,69
SOMMANO mq 3429
69 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
02.01.0030 |MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a
02/03/2023 |sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L..
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Muretto perimetrale lato cancello 60,00 1,000 0,450 27,00
SOMMANO me 27,00
70 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER
03.03.0025.0 [ELEMENTI IN ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O
01 ATTACCO, CLASSE DI ESPOSIZIONE X0. Calcestruzzo a
02/03/2023 |prestazione garantita, per elementi in as .. a. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita, Sono escluse: le casseforme.
C12/15 (Rek 15 N/mmgq).
Muretto perimetrale lato cancello 60,00 1,000 0,150 9,00
SOMMANO mc 9,00
71 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0011.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE
01 DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE,
02/03/2023 |CLASSE DI ESPOSIZIONE XCl. Calcestruzzo .. pa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmgq).
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Salpa sas
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
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IL DIRETTORE DEI LAVORI




pag. 13

Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI —— = = = =—— ed
DATA par.ug, lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
Muretto perimetrale lato cancello fondazione 60,00 0,700 0,300 12,60
Muretto perimetrale lato cancello elevazione 60,00 1,000 0,250 15,00
SOMMANO mc 27,60
72 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle
103.03.0130.0 |relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... razione ¢ eseguita
02/03/2023 |calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri
di sostegno ¢ fondazioni.
Muretto perimetrale lato cancello fondazione 2,00 60,00 0,300 36,00
Muretto perimetrale lato cancello elevazione 2,00 60,00 1,000 120,00
SOMMANO mq 156,00
73 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in
03.05.0020.C |stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A,,
AM fomite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfr ... eso quanto
02/03/2023 |altro occorre per dare lopera finita. Il peso & calcolato secondo
l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
Muretto perimetrale lato cancello 27,60 100,000{  2"760,00
SOMMANO kg 2"760,00
74 Recinzione zincata di tipo Orso Grill di dimensioni 1992x1720 con
NP 10 piantane zincate H1790,bulloni a strappa e comprensiva di inghisaggi
02/03/2023  |per il montaggio su cordolo in c.a.
Muretto perimetrale lato cancello 60,00
SOMMANO m 60,00
75 RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO. Rimozione di recinzioni in
NP 13 ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi:
03/03/2023 |le opere murarie atte a liberare i montanti ed ... fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Lato cancello 60,00 60,00
SOMMANO mq 60,00
76 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
02.01.0030 |MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a
02/03/2023  |sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L..
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Scavo per nuova platea di contenimento rifiuti 25,00 10,000 0,300 75,00
SOMMANO mc 75,00
77 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0011.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE
01 DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE,
02/03/2023 |CLASSE DI ESPOSIZIONE XCl. Calcestruzzo ... pa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmag).
Platea di contenimento rifiuti 25,00 10,000 0,300 75,00
SOMMANO mc 75,00
78 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Salpa sas
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
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Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
03.03.0130.0 |relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... razione & eseguita
02/03/2023  |calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri
di sostegno e fondazioni.
Platea di contenimento rifiuti 2,00 25,00 0,300 15,00
2,00 10,00 0,300 6,00
SOMMANO mq 21,00
79 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio
03.05.0030.C |elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in
AM opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature
02/03/2023 |con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita,
due reti diam 8 20x20 2,00 25,00 10,000 3,950, 1'975,00
SOMMANO kg 1'975,00
|80 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 |bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
22/02/2023 |compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Superficie B 2341,00 10,000/ 23'410,00
Superficie C 610,00 10,000, 6°100,00
Superficie D 2302,00 10,000/ 23°020,00
SOMMANO mgxcm 52'530,00
181 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 |bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della [
01 cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per tutta la
02/03/2023  |superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per carreggiate.
Superficie B 2341,00 5,000 11'705,00
Superficie C 610,00 5,0000  3°050,00
Superficie D 2302,00 5,000 11°'510,00
SOMMANO mgxcm 26265,00
82 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 |Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
07/03/2023  |oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, co
. il softostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Zona serbatoio antincendio 105,00 105,00
SOMMANO m 105,00
Data, 28/03/2023
L'Impresa
I1 Direttore dei Lavori
A RIPORTARE
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