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PROGETTO DEFINITIVO RELAZIONE TECNICA SULLE OPERE ARCHITETTONICHE

1. OGGETTO

La presente relazione illustra il progetto architettonico definitivo del nuovo Polo per l'infanzia
nel Comune di Montone (PG)

Il nuovo edificio sorgera nell’area scolastica occupata dalla scuola primaria e dalla Scuola
secondaria di primo grado “Polidori”, andando cosi a realizzare un polo scolastico che possa
offrire un percorso didattico completo fin dall’asilo nido.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

| principali riferimenti normativi nazionali e locali assunti per la redazione del progetto, oltre
alle indicazioni date dell Amministrazione, sono costituiti da:

D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii “Testo Unico per la sicurezza Norme di igiene e sicurezza
sui luoghi di lavoro”

D.P.R. 380/2001 “Testo unico dell’edilizia”;

D.M. 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali
d’abitazione”;

D.M. 14/06/1989 n.236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita,
l'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche”

D.P.R. 24/07/1996 n.503 “Regolamento recante norme per I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”’

D.M. 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;

D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi
compresi gli indici di funzionalita didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi
nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica”;

Legge regionale n. 30 del 12.12.2005;
Regolamento Regionale n. 13 del 20.12.2006;

Regolamento Regionale n. 9 del 22.12.2010 Modifiche e integrazioni del
Regolamento n. 13/2006

P.R.G. e relativo TUNA del Comune di Montone;
Regolamento edilizio comunale

Criteri e modalita per concessione autorizzazione all’apertura ed al funzionamento dei
servizi socio educativi istper la prima infanzia, approvati con D.G.C. n. 202 del
07.05.2007 e modificati con D.G.C. n. 294/2008
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PROGETTO DEFINITIVO RELAZIONE TECNICA SULLE OPERE ARCHITETTONICHE

¢ Norme igienico sanitarie: USLUmbria 1 - Linee guida "Parametri di igiene edilizia
ambienti di lavoro" - Maggio 2018

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO
3.1. LOCALIZZAZIONE

L’area di progetto & situata a sud-ovest del centro storico di Montone, a poche decine di
metri dalle mura urbiche.

Il lotto individuato, accessibile da Via dei Magistrati, € situato all'interno dell’'area scolastica
comprendente la Scuola Primaria e la scuola secondaria di Primo grado “G. Polidori. L’area
da edificare, compresa tra l'attuale pista di pattinaggio e il blocco aule della Scuola
secondaria di primo grado, € attualmente occupata da uno spazio verde sottoutilizzato e
presenta una configurazione plano-altimetrica decisamente articolata caratterizzata da un
forte declivio in direzione sud-ovest e da una imponente scarpata sul lato sud, la quale
delimita il parco pubblico di Via della Rocca, recentemente attrezzato con un rinnovato
campo da basket.

Il rilievo architettonico e rappresentato negli elaborati:
e d-RA 01 Planimetria generale

e d-RA 02 Sezioni ambientali

EXUP s.r.l. 3
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Foto aerea - Individuazione dell’area di progetto
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CTR - Individuazione dell’area di progetto

3.2. INDIVIDUAZIONE CATASTALE

L’area di intervento é censita al Catasto Urbano del Comune di Montone (PG) al foglio 38, ed
interessa le particelle 579, 580, 192 e 543.

T
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3.3. PREVISIONI DI PIANO E VINCOLI

Per quanto riguarda i vincoli e le previsioni urbanistiche si evince che:

¢ |l nuovo edificio sorgera in una zona classificata dal PRG vigente come “SC: aree per
listruzione” e “Vpa: Verde pubblico attrezzato a parco per il giuoco” ;

\

&

C am)mrlo 7
I

Comparto 5

PRG Piano operativo — Estratto Tavola 2

e larea d’intervento ricade nel tessuto a destinazione prevalentemente residenziale
esistente di formazione recente soggetto a trasformazione;

K TR =
PRS  Tara— —
V6T —3

PRG Piano strutturale — Estratto Tavola 17 “Sintesi del Sistema insediativo”
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e |'area rientra all'interno di un’area di crinale o cocuzzolo;
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PRG Piano strutturale — Estratto Tavola 12 “Carta della instabilita potenziale”
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e larea di progetto ricade in area caratterizzata da media a elevata instabilita
potenziale, con vulnerabilita degli acquiferi media;
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PRG Piano strutturale — Estratto Tavola 13 “Carta di sintesi del rischio geologico, idrogeologico ed idraulico”

e [area di progetto ricade nellunita di paesaggio del Sistema Collinare all’interno del
cono visuale 041;

N OERLY J
N PP

PRG Piano strutturale — Estratto Tavola 16 “Sintesi del sistema Paesaggistico Ambientale”

Ai sensi dell’art.41 capo 3, delle NTA — Parte Strutturale, il cono visuale n.041 identifica una
“[...] veduta in cui é stata riscontrata la trasformazione dei caratteri originali dell'ambiente

EXUP s.r.l. 8
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panoramico, ma che presenta tuttavia elementi significativi ancora oggetto di tutela e
salvaguardia con particolare riferimento alla veduta originale del centro storico di Montone.
[...]"

Come dimostra la foto seguente, I'edificio in oggetto non risulta in alcun modo visibile dal
punto individuato dal cono visuale, costituendo di fatto un intervento irrilevante in termini di
modifica della veduta originale.

Montone: foto del cono visivo 041

La localizzazione dellintervento e [linquadramento urbanistico sono rappresentati
nell’elaborato d-1G 01 Inquadramento generale e urbanistico.

EXUP s.r.l. 9
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4. 1L PROGETTO ARCHITETTONICO

4.1.0BIETTIVI E CRITERI DI PROGETTO

Il progetto architettonico prende avvio dalla previsione di realizzare, all'interno dell’area
destinata all'istruzione scolastica esistente ed ospitante la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado “G. Polidori, un plesso scolastico con offerta formativa completa,
aggiungendo un nuovo edificio ospitante un asilo nido e una nuova scuola. L’obiettivo del
progetto & quello di realizzare un nuovo fabbricato in grado di soddisfare i bisogni individuati
dal’Amministrazione Comunale in termini di numerici e di servizi erogati, realizzando spazi
adeguati alle nuove esigenze della didattica, capaci di garantire la flessibilita di utilizzo
richiesta dalle attivita didattiche costituendo, al contempo, un nuovo punto di riferimento
sociale e urbano, consentendo utilizzi extra-ordinari di natura sociale ed educativa.

Per raggiungere gli obiettivi preposti, I'edificio dovra tenere conto delle condizioni a contorno
che stabiliscono vincoli e opportunita, quali accessibilita pedonale e carrabile, esposizione e
orientamento rispetto ai punti cardinali, rapporto con il contesto urbano e paesaggistico,
relazione tra spazi interni ed esterni, rapporto con I'orografia dell’area di progetto.

4.2.DIMENSIONAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI

Il riferimento normativo per la determinazione ed il dimensionamento degli spazi per un asilo
nido & dato da:

e Legge Regionale n.30/2005
¢ Regolamento Regionale n.13/2006
e Regolamento Regionale n.9/2010

In particolare il R.R. n.13/2006, art.6 definisce gli standard di base e la funzionalita degli
spazi, prescrivendo al comma 7 una superficie netta minima pari a 8,50 mqg/bambino.

Alla luce di questa prescrizione e delle previsioni del Progetto di fattibilita tecnico ed
economica, il progetto prevedera 3 sezioni per un massimo di 45 bambini.

Per quanto riguarda la nuova scuola dell'infanzia, gli ambienti sono stati dimensionati nel
rispetto del D.M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica,
ivi compresi gli indici minimi di funzionalita didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica” per ospitare tre sezioni da 20 bambini ciascuna
per un totale di 60 bambini.

La capienza massima del nuovo edificio scolastico & pertanto di 105 bambini.

4.3. IMPOSTAZIONE PLANIVOLUMETRICA

L’inserimento dei nuovi volumi nel perimetro dell’area di progetto tiene conto di alcuni vincoli
perentori che indirizzano fortemente la progettazione.

Innanzitutto I'estensione dell’area di progetto & fortemente limitata dalla presenza sul lato
sud-ovest di un’area interessata da movimenti franosi quiescenti individuata dai progetti IFFI
(Inventario movimenti franosi Italia) e dal PAI (Piano Assetto Idrogeologico).

EXUP s.r.l. 10
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PROGETTO DEFINITIVO RELAZIONE TECNICA SULLE OPERE ARCHITETTONICHE

Questa circostanza, unita alla pendenza del lotto individuato in direzione sud-ovest, ha
portato alla progettazione di un fabbricato compatto, su due livelli, a valle del corpo aule della
scuola secondaria di primo grado “G. Polidori” e in allineamento con il blocco uffici della

stessa.

Il nuovo edificio ha sostanzialmente forma di un parallelepipedo regolare di metri 35,55 di
lunghezza e metri 13,65 di larghezza, per un’altezza pari a metri 7,46, con il piano terra

caratterizzato dai lati nord ed est controterra, a causa del dislivello esistente.
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Per l'inserimento del nuovo edificio, I'attuale scarpata che chiude ad est il lotto, sara arretrata
in direzione est e rimodellata per permettere la realizzazione delle necessarie finestrature sui
lati nord-est e sud-ovest del fabbricato, mentre il lato sud-est dello stesso sara
completamente interrato al fine di limitarne al massimo I'impatto sul contesto circostante.

o mEm |m

I”‘
¥

'8

Prospetto sud-ovest

Prospetto nord-ovest (ingresso) Sezione trasversale

Per la stessa ragione, la copertura del nuovo corpo scolastico sara del tipo “a verde
estensivo”, in quanto ben visibile sia dalle aule della scuola secondaria di primo grado che
dal soprastante parco pubbilico.

L’accesso al nuovo blocco avverra dal prospetto nord-ovest e sara in quota col piazzale
antistante il corpo uffici della scuola esistente: esso condurra ad un’area accoglienza, dotata
di ufficio, che distribuira i percorsi sui due livelli dell’edificio.

Stato di progetto — Vista dal piazzale d’ingresso

EXUP s.r.l. 12
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Al piano terra sara allocato il nuovo asilo nido: un ampio corridoio sul lato nord servira le tre
sezioni (lattanti, medi e grandi) affacciate sul grande spazio verde antistante, ricavato al
posto della vecchia pista di pattinaggio. Ciascuna sezione sara dotata di servizi igienici
dedicati, oltre ad un dormitorio per la sezione dei lattanti.

A questo livello e prevista la cucina, a servizio sia del nido sia della scuola dell'infanzia al
piano superiore, collegata direttamente mediante un montacarichi.

La dotazione dei locali & completata dallo spogliatoio per le maestre, dalla lavanderia, dal
deposito per i pannolini, dai ripostigli e dai locali tecnici a servizio dell'intero edificio.

Stato di progetto — Vista del prospetto sud-ovest

La nuova scuola dell’infanzia sara collocata al livello superiore dell’edificio: I'accesso sara
caratterizzato dall’assenza di scale grazie alla rampa che si snodera dal piano terra lungo il
lato nord-ovest contro terra del fabbricato e che consentira un agevole ingresso dei bambini
al piano primo.

La rampa sbarchera nel grande ambiente dedicato alle attivita libere, il quale potra essere
utilizzato anche come refettorio essendo collegato con montacarichi alla cucina dell’asilo
nido, dal quale sara possibile accedere alle tre sezioni previste per la scuola dell’infanzia,
tutte dotate di servizi igienici dedicati (bagno con WC e antibagno con lavamani) e deposito.
Gli ambienti comprenderanno infine una stanza per I'assistente e lo spogliatoio con servizi
igienici per gli insegnati.

| prospetti dell’edificio, caratterizzati dalle grandi aperture finestrate degli ambienti didattici,
saranno trattati cromaticamente per armonizzarsi con il complesso esistente per il quale € in
corso un intervento di ristrutturazione: i due livelli del volume del nuovo fabbricato saranno
infatti tinteggiati in maniera differente, sia per “snellire” visivamente la sagoma del nuovo
fabbricato, sia per rispettare le colorazioni previste nel precedente progetto in fase di
realizzazione.

EXUP s.r.l. 13
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Stato di progetto — Vista dell’area per le attivita libere della Scuola dell’infanzia

Esternamente, il progetto prevede che l'attuale scala addossata al blocco uffici della scuola
secondaria di primo grado e che conduce al blocco aule sia demolita e riposizionata tra gli
immobili esistenti e il nuovo fabbricato, al fine di mantenere inalterato I'attuale collegamento.
L’antistante pista di pattinaggio sara rimossa per realizzare gli spazi verdi esterni funzionali
alla nuova scuola, mentre I'attuale scarpata ad est, che delimita I'area scolastica, andra
rimodellata per fare spazio al nuovo fabbricato e sara dotata di un collegamento diretto che
mettera in comunicazione il piano primo dell’edificio (scuola dell'infanzia) con il parco
pubblico.

Il progetto architettonico e rappresentato negli elaborati:
* d-PA 01 Planimetria generale
+ d-PA 02 Sezioni ambientali
+ d-PA 03 Pianta piano terra
+ d-PA 04 Pianta piano primo
+ d-PA 05 Pianta copertura
+ d-PA 06 Prospetti e sezioni

5. MATERIALI E FINITURE

| materiali e le finiture qui descritte individuano i criteri e alcune scelte di fondo di maggior
rilievo per la connotazione generale del nuovo nido e la caratterizzazione dei suoi spazi
interni.

EXUP s.r.l. 14
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5.1.TRATTAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE

Tutte le tamponature esterne saranno finite da uno strato di intonachino di colore giallo per il
livello inferiore e bianco per quello superiore, con l'obiettivo di un corretto inserimento
dell'attuale progetto nelle scelte cromatiche fatte per l'intervento in fase di realizzazione sulla
scuola secondaria di primo grado “G. Polidori”.

Le finestre, in alluminio, colore testa di moro, saranno dotate di tende oscuranti esterne a
rullo di colore giallo.

5.2.COPERTURE E LATTONERIE

Per la copertura € stato previsto un tetto verde al fine di contenere la massimo l'impatto del
nuovo corpo di fabbrica, dato il contesto di pregio in prossimita del centro storico di Montone.
Il tetto verde sara di tipo estensivo al fine di ridurre al massimo le manutenzioni necessarie.
La lattoneria (gronde, canali, scossaline) sara realizzata in alluminio preverniciato colore
testa di moro.

5.3.PAVIMENTAZIONI

Tutti gli ambienti dell’asilo saranno pavimentati in gres porcellanato di medio formato,
rettificato (finitura da concordare con D.L.)
Quanto al coefficiente di attrito sara pari a:

* R10 per gli ambienti umidi, quali servizi igienici, spogliatoi, cucina

* RO per tutti gli altri locali

sempre nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 236/89 al punto 8.2.2 “Pavimentazioni”.

5.4.RIVESTIMENTI E COLORI DI PARETE

Le partizioni interne sono previste con tinteggiature con colori chiari per assicurare la
luminosita necessaria con eventuali differenziazioni tra spazi collettivi e di distribuzione e
spazi per la didattica. Tutte le superfici verticali interne saranno finite con tinteggio lavabile
per 150 cm da terra. Fanno eccezione i locali umidi (servizi igienici, spogliatoi, cucina) per i
quali e previsto un rivestimento in ceramica fino a 2 metri di altezza e al di sopra tinteggio
con idropittura traspirante lavabile.

Possono essere previste colorazioni differenti in casi specifici da precisare in cantiere a cura
della DL.

5.5.SOFFITTI E CONTROSOFFITTI

Negli ambienti didattici saranno previste controsoffittature in lana di legno mineralizzata posti
ad un’altezza di 3,00 m., mentre gli ambienti di servizio (bagni, depositi, lavanderie,
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spogliatoi) e di disimpegno saranno delimitati da controsoffitti che ridurranno I'altezza utile a
2,40 m.

La disposizione dei controsoffitti &€ finalizzata a ricavare un vano tecnico che consenta
l'alloggiamento delle canalizzazioni per la ventilazione meccanica, nonché di quelle per gli
impianti di altra natura.

| locali della cucina saranno anch’essi controsoffittati a un’altezza di 3,00 m. con pannelli in
lana minerale. | controsoffitti saranno modulari, ispezionabili, a struttura nascosta per quanto
riguarda quelli in lana di legno mineralizzata degli ambienti didattici.

L’abaco e la descrizione delle finiture, dei pavimenti e dei soffitti e dei particolari costruttivi
sono rappresentati nell’elaborati:

* d-PA-07 Abaco dei pavimenti e dei soffitti
» d-PA-08 Stratigrafie e dettagli
* d-PA 09 abaco infissi

» d-PA-11 Render e abaco delle finiture

6. PROGETTO STRUTTURALE

La fondazione della struttura sara costituita da plinti su pali di diametro 60 cm collegati da
travi; il solaio del piano terra sara realizzato in laterocemento autoportante di spessore 24+5.
La struttura portante in C.A. della nuova costruzione sara a setti portanti in e in travi di varie
dimensioni. Al piano primo i solai saranno a lastre prefabbricate con alleggerimento in
polistirolo e getto di completamento armato con rete elettrosaldata, mentre il solaio di
copertura sara a pannelli alveolari, poggiati su mensole perimetrali.

Le tamponature, ove non siano presenti i setti in c.a. saranno in blocco di laterizio termico da
30 cm ancorati alle strutture portanti mediante sistema “murfor”, isolamento a cappotto
esterno in lana di roccia e controparete interna in cartongesso, mentre le tramezzature
saranno previste in cartongesso.

Per maggiori dettagli si rimanda al progetto strutturale e all’elaborato d-PA-08 Stratigrafie e
dettagli.

7. DOTAZIONI IMPIANTISTICHE

Il progetto prevede adeguate dotazioni impiantistiche utili a garantire corretti livelli di comfort
termoigrometrico, acustico e luminoso, brevemente descritte di seguito.

7.1.IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

Il riscaldamento e raffrescamento della struttura avverrad con un impianto del tipo misto
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(pavimento radiante/fan coil + aria primaria) alimentato da una pompa di calore dedicata
aria- acqua reversibile ad alta efficienza - PDC 01 - da installare all’esterno come riportato
negli elaborati grafici. L'unita in pompa di calore & dotata di ventilatori assiali caratterizzati da
massima efficienza, bassissima rumorosita e ampio campo operativo e idonea per
installazione esterna. La pompa di calore sara dotata di kit idronico a bordo composto da
serbatoio di accumulo inerziale ed elettropompa elettronica di circolazione, nonché di tutti i
dispositivi di sicurezza protezione e controllo

7.2.IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (V.M.C))

Al fine di garantire il corretto ricambio d’aria nelle diverse zone destinate ad Aule, Dormitori,
Attivita Libere e Uffici saranno installate unita di ventilazione ad alta efficienza dotate di
recuperatore di calore e sezione esterna di riscaldamento e raffreddamento ad acqua REC
01 — REC 02 — REC 03. Durante la stagione estiva, oltre a garantire il ricambio d’aria
desiderato le unita saranno in grado di provvedere anche alla deumidificazione degli
ambienti occupati. Le unita saranno installate nel controsoffitto dei servizi igienici attigui alle
aule e nel controsoffitto dei servizi come riportato negli elaborati grafici.

7.3.IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Le scelte progettuali relative agli impianti elettrici e speciali sono state motivate dall’obiettivo
di dotare il nuovo edificio di sistemi impiantistici semplici e funzionali, conformi agli standard
e dettate, oltre che dalle norme cogenti, anche da norme di indirizzo emanate da enti sovra
ordinati o dalle stesse esperienze dell’Ente in altre simili strutture.

| sistemi di illuminazione artificiale sono stati studiati per una ottimale integrazione con
lilluminazione naturale e per garantire agli occupanti il miglior benessere e confort visivo
anche nelle ore e nelle condizioni di mancato o insufficiente apporto dell’illuminazione diurna,
con l'impiego di apparecchi in parte a sospensione ed in parte incassati particolarmente
performanti sotto I'aspetto della efficienza illuminotecnica ed energetica (equipaggiati in
tecnologia LED), della qualita della luce e del confort (limitazione dell’abbagliamento, valori
degli illuminamenti, della tonalita della luce e della resa cromatica agli standard piu severi).
Gli impianti speciali previsti sono:

» cablaggio strutturato
* rivelazione allarme incendi

* BACS (Building Automation and Control System)

Il progetto prevede anche alcune predisposizioni per eventuali future implementazioni
dellimpianto:

e antintrusione
e tv acircuito chiuso
» allarme antincendio

« diffusione sonora
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7.4.IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA

Si prevede linstallazione di un sistema di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili
costituiti da n. 75 moduli fotovoltaici del tipo in silicio monocristallino di potenza di picco pari
a 400 Wp, da installare sul piano copertura dell’edificio esistente adiacente, per una potenza
di circa 30,00 kWp.

| moduli fotovoltaici saranno installati sulla copertura dell’edificio scolastico esistente
adiacente, con idonea struttura in alluminio anodizzato con lo stesso angolo di inclinazione
della falda e protetti tramite quadri di stringa che conterranno le apparecchiature di
protezione idonee circuiti in C.C.; quest'ultimi si collegheranno ad un sistema di inverter
trifasi protetti da un quadro elettrico con idonee apparecchiature di protezione.

L’impianto fotovoltaico sara interfacciato alla rete pubblica mediante un sistema di interfaccia
automatico che garantira il funzionamento in modalita di scambio sul posto.

7.5.IMPIANTO IDRICO-SANITARIO FOGNANTE

Si rimanda alla relazione specialistica e a i relativi elaborati.

7.6.IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER REFLUI CIVILI

Si rimanda alla relazione specialistica e a i relativi elaborati.

7.7.IMPIANTO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

Si rimanda alla relazione specialistica e a i relativi elaborati.

7.8.IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

Si rimanda alla relazione specialistica e a i relativi elaborati.

Per maggiori approfondimenti circa il progetto impiantistico si rimanda alle relazioni e agli
elaborati specialistici.

8. PRINCIPI Dl SOSTENIBILITA E RISPARMIO
ENERGETICO

8.1.CONTROLLO DEI FABBISOGNI DI ENERGIA

Tenendo conto delle esigenze funzionali, i principali criteri e interventi per la riduzione dei
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fabbisogni energetici sono:

- realizzazione di un involucro edilizio performante sotto il profilo dell'isolamento e con
elevata inerzia termica;

- installazione di infissi a taglio termico;

- realizzazione di un impianto di riscaldamento a pavimento integrato da impianto di
ventilazione meccanica controllata, per un’adeguata regolazione delle condizioni
termoigrometriche indoor;

- installazione di elettrodomestici efficienti e di apparecchi illuminanti a basso consumo;

- installazione di pannelli fotovoltaici, connotati da integrazione architettonica con
I'edificio scolastico.

- utilizzo di sistemi di generazione di calore ad alta efficienza e alimentati da fonti
rinnovabili (pompe di calore).

8.2.SCELTA DEI| MATERIALI

Al fine di contenere il consumo di risorse ambientali e naturali e delle emissioni di sostanze
inquinanti e favorire il riutilizzo adattivo dei prodotti e materiali sono stati scelti
prioritariamente materiali peri quali siano disponibili informazioni sul ciclo di vita (LCA Life
Cycle Assesment) e che siano in possesso della Dichiarazione Ambientale di Prodotto, in
inglese EPD (Enviromental Product Declaration).

Sara inoltre favorito I'utilizzo di materiali di produzione locale in maniera tale da limitare le
necessita di trasporto.

Per le finiture interne come pavimentazioni, intonaci, tinteggiature, arredi sono da impiegare
materiali durevoli, atossici, facilmente manutenibili e riciclabili con bassissime emissioni di
materiali composti organici volatili (VOC).

8.3.PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL’'INQUINAMENTO

Tale aspetto coinvolge:
a) i materiali in ingresso;
b) la gestione ambientale del cantiere;

c) censimento materiali fibrosi, quali Amianto o FAV

Per il raggiungimento di questo obiettivo ambientale nella procedura di gara per I'appalto
integrato dovranno essere consideranti come premianti i seguenti elementi:

- Esecuzione, prima dell’inizio dei lavori, di una accurata indagine, in conformita alla
legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri
materiali contenenti sostanze contaminanti. Qualsiasi rimozione del rivestimento che
contiene o potrebbe contenere amianto, rottura o perforazione meccanica o avvitamento
e/o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto, dovra
essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio
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sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformita alla legislazione nazionale
vigente.

Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali
contenenti sostanze inquinanti di cui al “Authorization List” presente nel regolamento
REACH. A tal proposito dovranno essere fornite in sede di gara le schede tecniche dei
principali materiali e sostanze impiegate.

8.4.QUALITA AMBIENTALE INTERNA

E stata posta particolare attenzione al comfort degli ambienti interni soprattutto in termini di
qualita dell'aria, comfort acustico e termico, uniformita e adeguatezza dell’illuminazione sia
naturale che artificiale:

Impianto di Ventilazione Meccanica Controllata che garantisce un ricambio continuo
attraverso limmissione di aria dall’esterno filirata attraverso adeguati sistemi di
filtrazione.

| sistemi di tamponatura e di tramezzatura progettati, nonché i serramenti, garantiranno
un elevato livello di fonoisolamento dai rumori esterni e da quelli fra i diversi ambienti
interni.

Il comfort acustico interno delle sezioni e dello spazio per le attivita libere sara
ulteriormente migliorato attraverso l'installazione a soffitto di pannelli fonoassorbenti in
lana di legno mineralizzata, integrati al sistema di illuminazione, atti a ridurre il tempo di
riverbero e migliorare quindi il comfort acustico.

| sistemi di illuminazione a LED previsti garantiranno un adeguato benessere in termini
di uniformita di illuminamento, di temperatura e di resa cromatica. In ogni ambiente
inoltre € prevista la possibilita di parzializzare le accensioni in funzione della luce
naturale.

8.5.GESTIONE DEL CICLO DELL’ACQUA

Diverse scelte progettuali sono volte ad una corretta gestione del ciclo dell’acqua:

i rubinetti di lavandini e lavelli presentano un flusso d'acqua massimo di 6 litri/minuto;
le docce presentano un flusso d'acqua massimo di 8 litri/minuto;

i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di
scarico hanno una capacita di scarico completa massima di 6 litri e una capacita di
scarico media massima di 3,5 litri

installazione di vasca di recupero delle acque meteoriche provenienti dalla copertura,
avente capacita 10 mc, a scopi di irrigazione.
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