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COMPUTO METRICO

L.145/2019 art.1 ¢.139 - PNRR M4-C1-l_1.1-MESSA IN SICUREZZA
STRADA COMUNALE N.3 DI SAN BENEDETTO

COMUNE DI MONTONE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Movimento terra (ShCat 1)
1 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI
02.01.0011.C |RISPONDENTE Al C.A.M. Scavo di shancamento eseguito con uso
AM di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutt ... e trasportato nel luogo indicato dal Direttore lavori. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita.
per riprofilaturadella scarpata stradale
trasez.2- sez.6 1,50 49,00 73,50
trasez.6- sez.8 2,60 27,00 70,20
trasez.8- sez.25 2,08/ 210,00 436,80
tra sez.25-30 5,50 30,00 165,00
per sistemazione e profilatura sede stradale 380,00 5,00 0,200 380,00
SOMMANO mc 1'125,50 5,52 6'212,76
2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZz|
17.01.0030.0 [MECCANICI FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione
01 obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con
qualsias mezzo me ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino aqualsiasi distanza. Scavi fino ala profondita di m 1,50.
Per formazione della base di appoggio scogliera 2,50 80,00 1,000 200,00
per atttraversamenti stradali pozzetti smaltimento acque 7,00 10,00 0,600 1,500 63,00
per piano di posa canaletta laterae trapezioidal e * (lung.=136+78) 214,00 0,800 0,800 136,96
per attraversamenti passi carrabili esistenti 7,00 10,00 0,800 0,800 44,80
SOMMANO mc 444,76 6,79 3019,92
Sistemazioni regimazioni idrauliche (SbCat 2)
3 CANALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Candli
NP02 realizzati con elementi prefabbricati in calcestruzzo classe 300, a
sezione trapezioidale 28 fondo x 28h x 42 lato obliquo e piantaret ...
tenere conto delle sovrapposizioni. Con sezione minimadi cm28
fondo x 28h x 42 |ato obliquo e piantarettangolae.
canale prefabbricato trapezioidae 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 127,40 197110,00
4 FORMAZIONE DI SCOGLIERE CON ELEMENTI DI PIETRAME
17.02.0130 |DEL PESO FINO A Q Formazione di scogliere con elementi di
pietrame 0 massi in pietra silicea, calcarea o di cava, di pezzatura
adeg ... etrame di pezzaturaidonea, forniti e posti in opera E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare l'operafinita
4,00 80,00 320,00
SOMMANO mc 320,00 80,60 257792,00
5 FASCINATA. Redlizzazione di una fascinata eseguita su di una
17.02.0280 |banchina orizzontale della profondita di cm 30-50 e larga altrettanto,
con posa in operadi fascine composte ognuna di ... risulta dello
scavo eseguito a monte. E'compreso inoltre quanto altro occorre
per dareil lavorofinito.
su tuttalalunghezza a margine della zanella e del canale trapezio 250,00 250,00
SOMMANO m 250,00 13,91 3'477,50
Pavimentazioni segnaletica (SbCat 3)
6 TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA
A RIPORTARE 57°612,18

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTONE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57'612,18

17.03.0270.0
02

7
17.03.0350.0
02

8
17.03.0400

9
18.02.0083.0
03

10
19.02.0043

11
19.02.0041

12
19.02.0130

PROFONDITA DI M 4. Tubi corrugati in PE a doppia parete,
flessibili, posati in scavi fino ala profondita massma di 4 metri,
aventi parete e ... con Sistema di Qualita conforme alla UNI EN ISO
9001:2000 certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno
mm 75.

posizionato sulla scogliera

SOMMANO m

Sistemazioni regimazioni idrauliche (SbCat 2)

GEOCELLE PER CONFINAMENTO TERRENI. Struttura
tridimensionale realizzata in polietilene ad dta densita o poliestere o
dtri polimeri, con struttura a nido d'ape o similare, fornita ... n vista
con quella interrata necessaria per gli ancoraggi. Geocelle di atezza
circamm 75, diametro cellamm 200 circa.
amonte della scogliera

SOMMANO mq

FORNITURA DI TERRICCIO VEGETALE PER LA
SATURAZIONE DI GEOSTUOIE E GEOCELLE. Fornitura di
terriccio vegetale e sua sistemazione per la saturazione di geostuoie e
geocelle. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mc

TUBO IN POLIPROPILENE STRUTTURATO, A DOPPIA
PARETE CORRUGATA, CLASSE DI RIGIDITA SN4. Tubo in
Polipropilene (PP), a doppia parete corrugata, liscia internamente e
corrugata esterna ... | rinterro; i pezzi speciai contabilizzati come
indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro interno mm
300.

per attraversameti tombini

per attraversamenti passi carrabili * (par.ug.=3,00+4,00+4,00+4,00+
10,00+5,00+14,00)

SOMMANO m

SOTTOFONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI,
PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI
RIFIUTI INERTI. Sottofondazione stradale con materiali inerti,
proveniente dagli impian ... tasamento con pezzatura 0/30 dello
spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

SOMMANO mc

FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI DI
RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI, STABILIZZATI
A CEMENTO. Fondazione stradae con materidi inerti di recupero,
provenienti da demal ... zione dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiae
costipato.

SOMMANO mc

FORMAZIONE DI BANCHINE STRADALI. Formazione di
banchine straddi con misto di cava Sono compresi: g
compattazione; la profilatura per uno spessore finito non superiore a

0,08

7,00

44,00

90,00

74,00

74,00

9,00

360,00

370,00

3,000

4,000

4,000

0,300

0,100

90,00

90,00

222,00

222,00

17,76

17,76

63,00
44,00

107,00

432,00

432,00

148,00

148,00

8,28

26,04

120,00

49,95

19,36

39,82

745,20

5'780,88

2'131,20

5'344,65

8'363,52

5'893,36

A RIPORTARE

85'870,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 85'870,99
cm 10. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
370,00 0,300 111,00
SOMMANO mq 111,00 4,18 463,98
13 DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA DI FHUME O
19.02.0140 |PIETRISCO DI CAVA. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o
pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50
entro cavi, fo ... . E' compreso |'assestamento con pestello meccani co.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
daredlizzare dietro gabbionata 80,00 0,400 1,500 48,00
su attraversamenti stradali 7,00 8,00 0,600 0,300 10,08
SOMMANO mc 58,08 3311 1'923,03
14 ZANELLA STRADALE PREFABBRICATA. Zanedla stradae
19.06.0010.0 |prefabbricata in cemento vibrato, di larghezza fino a cm 70, e
02 spessore non inferiore a cm 10, fornita e posta in opera. E' compres
... calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Per larghezza fino a cm 50.
dainizioasez.8 *(lung.=245,00+80) 325,00 325,00
SOMMANO m 325,00 15,24 4953,00
15 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 |Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
co ... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
vedi voce 14 *(lung.=245,00+80) 325,00 325,00
SOMMANO m 325,00 23,52 7'644,00
Pavimentazioni segnaletica (ShCat 3)
16 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 |bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Per carreggiate.
380,00 4,000 8,000/ 127160,00
SOMMANO mgxcm 12°160,00 2,54 30886,40
17 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 |bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicel della
01 | cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cado ... vo per
tuttala superficie viabile. E' indltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Per carreggiate.
su tratto bitumato da ripristinare 100,00 4,000 3,000f 1°200,00
SOMMANO magxcm 1'200,00 2,89 3'468,00
Sistemazioni regimazioni idrauliche (SbCat 2)
18 POZZETTO DI RACCORDO PER ATTRAVERSAMENTI
NPO1 STRADALI GETTATO IN OPERA. Pozzetto di raccordo in
calcestruzzo armato, fornito e posto in opera Il pozzetto avrdl
dimensioni minime intern ... fornito e posto in opera E' inaltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.Dimensioni
interne cm 80x80.
A RIPORTARE 135'209,40

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTONE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 135'209,40
7,00
SOMMANO cad 7,000 1'136,00 7°952,00
19 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento
18.04.0010.0 |vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non
03 carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e ... i cm
15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
7,00
SOMMANO cad 7,00 80,30 562,10
Pavimentazioni segnaletica (ShCat 3)
20 TRIANGOLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA
19.08.0540.0 |RIFRANGENTE AD ALTA INTENSITA LUMINOSA. Triangoloin
01 lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in
opera, cost ... 0 unico”, a microsfere incorporate. E' compreso
quanto occorre per dareil segnale completo in opera. Lato cm 60.
4,00
SOMMANO cad 4,00 48,00 192,00
21 PANNELLI DI CURVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO. Pannelli di
19.08.0640.0 |curva in lamiera di aluminio dello spessore di mm 25/10, forniti e
01 posti in opera, costruiti e lavorati come da capitolato, ... plastica
opaca E' inoltre compreso quanto occorre per dare i pannelli
completi in opera. Dimensioni cm 60x60.
14,00
SOMMANO cad 14,00 66,00 924,00
22 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA. Segndi di
19.08.0900.0 |identificazione strada interamente in pellicola rifrangente, a normale
02 intensita luminosa, forniti e posti in opera - Classe 1* come p ...
mensioni di cm 20x40. E' compreso quanto occorre per dare i segnali
completi in opera. In lamieradi aluminio mm 25/10.
2,00
SOMMANO cad 2,00 21,60 43,20
23 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO ANTIROTAZIONE. Sostegni
19.08.0660.0 |tubolari in ferro, zincati a cado, antirotazione, delle dimensioni di
01 mm 48, forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per darei
sostegni completi in opera. Altezzam 3,30.
20,00
SOMMANO cad 20,00 27,84 556,80
24 GRUPPO DI AGGANCIO COSTITUITO DA DUE REGGETTE E
19.08.0920 |RELATIVA BULLONERIA. Gruppo di aggancio costituito da due
reggette e relativa bulloneria per pali tubolari diametro mm 60 e
diametro mm 48, forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre
per dare il gruppo di aggancio completo in opera.
20,00
SOMMANO cad 20,00 2,09 41,80
25 NOLO A CALDO ESCAVATORE Nolo a cado di escavatore
NPO3 cingolato massa non inferiore a ton.15 comprensivo di ogni onere e
spesa per carburante, liquidi, manutenzione, assicurazioni pre dare il
A RIPORTARE 145'481,30

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTONE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 145481,30
mezzo funzionante e operativo
lavoro in economia con mezzo escavatore 40,00
SOMMANO h 40,00 90,00 3'600,00
Sicurezza (ShCat 4)
26 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
S1.03.0070.0 |I’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
01 polietilene ad dta densita, privo di parti significati ... ne di garantire
la salute e I'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza
lavabo, per il primo mese o frazione.
2,00
SOMMANO mese 2,00 185,00 370,00
27 RECINZIONE PROVVISORIA CON PANNELLI IN LAMIERA
S1.04.0020 |ZINCATA ONDULATA. Costo di utilizzo, per la sicurezza de
lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con pannéli in lam
...1 pannello posto in opera, per I'interadurata dei lavori, a fine
di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
20,00
SOMMANO mq 20,00 22,60 452,00
28 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
$4.01.0020.0 |dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materide plastico
02 rettangolare, da impiegare dl’interno e al’esterno ... ro, a fine di
garantire la sicurezza del lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC
rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
2,00 60,000 120,00
SOMMANO giorno 120,00 0,16 19,20
ParzialeLAVORI A MISURA euro 149'922,50
TOTALE euro 149'922,50
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTONE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 0G3 149°922,50| 100,000
Totale CATEGORIE euro 149°922,50( 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTONE
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IMPORTI

?/'-J\gigéi DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”Oc/'d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Movimento terra 9232,68/ 6,158
002 Sistemazioni regimazioni idrauliche 99°391,22| 66,295
003 Pavimentazioni segnaletica 40°457,40| 26,986
004 Sicurezza 841,20/ 0,561
Totale SUB CATEGORIE euro 149°922,50| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTONE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 149'922,50| 100,000
M:001 OG3 euro 149922,50| 100,000
M:001.001 OG3 euro 149'922,50| 100,000
M:001.001.001 Movimento terra euro 9232,68/ 6,158
M:001.001.002 Sistemazioni regimazioni idrauliche euro 99°391,22| 66,295
M:001.001.003 Pavimentazioni segnaletica euro 40°457,40| 26,986
M:001.001.004 Sicurezzaeuro 841,20/ 0,561
TOTALE euro 149'922,50| 100,000

Montone, 01/12/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTONE [‘computo strada San Benedetto.dcf' (C:\Users\c.mariotti\Desktop\) v.1/28]
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI RISPONDENTE
02.01.0011.C|Al C.A.M. Scavo di shancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di
AM qualsiasi natura e consistenza, asciutt ... e trasportato nel luogo indicato dal Direttore
lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO mec|  1'125,50 5,52 6212,76 2'048,41| 32,971
2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI
17.01.0030.0 |[DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non
01 urbane eseguito con qualsiasi mezzo me ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino aqualsiasi distanza. Scavi fino ala profondita di m 1,50.
SOMMANO mc 444,76 6,79 3019,92 796,12| 26,362
3 FORMAZIONE DI SCOGLIERE CON ELEMENTI DI PIETRAME DEL PESO FINO
17.02.0130 |A Q Formazione di scogliere con elementi di pietrame 0 massi in pietra silicea,
calcarea o di cava, di pezzatura adeg ... etrame di pezzatura idonea, forniti e posti in
opera. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO mc 320,00 80,60 25792,00 1'728,00f 6,700
4 FASCINATA. Realizzazione di una fascinata eseguita su di una banchina orizzontale
17.02.0280 |della profondita di cm 30-50 e larga altrettanto, con posain operadi fascine composte
ognunadi ... risulta dello scavo eseguito a monte. E'compreso indltre quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 250,00 13,91 3'477,50 535,00, 15,385
5 TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA PROFONDITA DI M 4. Tubi
17.03.0270.0 |corrugeti in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi fino ala profondita massima|
02 di 4 metri, aventi parete e ... con Sistema di Quadlita conforme dla UNI EN 1SO
9001:2000 certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno mm 75.
SOMMANO m 90,00 8,28 745,20 122,40| 16,425
6 GEOCELLE PER CONFINAMENTO TERRENI. Struttura tridimensionale redlizzata
17.03.0350.0 |in polietilene ad dta densita o poliestere o altri polimeri, con struttura a nido d'ape o
02 similare, fornita ... n vista con quella interrata necessaria per gli ancoraggi. Geocelle di
atezzacircamm 75, diametro cellamm 200 circa.
SOMMANO mq 222,00 26,04 57780,88 923,52| 15,975
7 FORNITURA DI TERRICCIO VEGETALE PER LA SATURAZIONE DI
17.03.0400 |GEOSTUOIE E GEOCELLE. Fornitura di terriccio vegetale e sua sistemazione per la
saturazione di geostuoie e geocelle. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mc 17,76 120,00 2'131,20 340,99 16,000
8 TUBO IN POLIPROPILENE STRUTTURATO, A DOPPIA PARETE
18.02.0083.0 |CORRUGATA, CLASSE DI RIGIDITA SN4. Tubo in Polipropilene (PP), a doppia
03 parete corrugata, liscia internamente e corrugata esterna ... | rinterro; i pezzi speciai
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro interno mm
300.
SOMMANO m 107,00 49,95 5'344,65 451,54 8,448
9 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non
18.04.0010.0 |diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.
03 anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
SOMMANO cad 7,00 80,30 562,10 88,20, 15,691
10 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO,
19.02.0041 |PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI, STABILIZZATI A CEMENTO. Fondazione
stradale con materiali inerti di recupero, provenienti dademol ... zione dei materiali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale
costipato.
SOMMANO mc 148,00 39,82 5893,36 216,08/ 3,666
11 SOTTOFONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI, PROVENIENTE
19.02.0043 |DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI. Sottofondazione
stradale con materiali inerti, proveniente dagli impian ... tasamento con pezzatura 0/30
dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto atro occorre per dare il lavoro
finito.
SOMMANO mc 432,00 19,36 8'363,52 306,72| 3,667
A RIPORTARE 67°323,09 7'556,98

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTONE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 67°323,09 7'556,98
12 FORMAZIONE DI BANCHINE STRADALI. Formazione di banchine stradali con
19.02.0130 |misto di cava. Sono compresi: la compattazione; la profilatura per uno spessore finito
non superiore acm 10. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 111,00 4,18 463,98 34,41 7416
13 DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA.
19.02.0140 |Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cavalavati, di pezzatura mista da
mm 15 a mm 40/50 entro cavi, fo ... . E' compreso |'assestamento con pestello
meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO mc 58,08 33,11 1'923,03 147,52 7,671
14 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato
19.04.0020.0 |di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti
01 ddla IV cat. prevista ... ; la compattazione a mezzo di rullo tandem. E compreso
quanto atro occorre per dareil lavoro finito. Per carreggiate.
SOMMANO maxcm| 127160,00 2,54 30'886,40 2'310,40| 7,480
15 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso
19.04.0030.0 |(tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicel della | cat. prevista dalle norme
01 C.N.R,, confezionato a caldo ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dareil lavoro finito. Per carreggiate.
SOMMANO mgxem|  17200,00 2,89 3'468,00 252,00, 7,266
16 ZANELLA STRADALE PREFABBRICATA. Zandla stradade prefabbricata in
19.06.0010.0 |cemento vibrato, di larghezza fino acm 70, e spessore non inferiore a cm 10, fornita e
02 posta in opera. E' compres ... calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dare il lavoro finito. Per larghezzafino acm 50.
SOMMANO m 325,00 15,24 4953,00 1°183,00| 23,885
17 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino
19.07.0210 |prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo
arrotondato, fornito e posto in opera, co ... il sottostante basamento in calcestruzzo di
cemento. E' inoltre compreso quanto dtro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO m 325,00 23,52 7°644,00 299,00/ 3,912
18 TRIANGOLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA RIFRANGENTE
19.08.0540.0 |AD ALTA INTENSITA LUMINOSA. Triangolo in lamiera di aluminio dello spessore
01 di mm 25/10, fornito e posto in opera, cost ... 0 unico", a microsfere incorporate. E'
compreso quanto occorre per dareil segnale completo in opera. Lato cm 60.
SOMMANO cad 4,00 48,00 192,00 21,60| 11,250
19 PANNELLI DI CURVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO. Pannelli di curvain lamiera
19.08.0640.0 |di dluminio dello spessore di mm 25/10, forniti e posti in opera, costruiti e lavorati
01 come da capitolato, ... plastica opaca. E' inoltre compreso quanto occorre per dare
i pannelli completi in opera. Dimensioni cm 60x60.
SOMMANO cad 14,00 66,00 924,00 103,60/ 11,212
20 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in ferro,
19.08.0660.0 |zinceti a caldo, antirotazione, delle dimensioni di mm 48, forniti e posti in opera. E'
01 compreso quanto occorre per darei sostegni completi in opera. Altezzam 3,30.
SOMMANO cad 20,00 27,84 556,80 79,60 14,296
21 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA. Segndi di identificazione strada
19.08.0900.0 |interamente in pellicola rifrangente, a normale intensita luminosa, forniti e posti in
02 opera - Classe 1" come p ... mensioni di cm 20x40. E' compreso quanto occorre per
darei segndi completi in opera. In lamieradi dluminio mm 25/10.
SOMMANO cad 2,00 21,60 43,20 4,78/ 11,065
22 GRUPPO DI AGGANCIO COSTITUITO DA DUE REGGETTE E RELATIVA
19.08.0920 |BULLONERIA. Gruppo di aggancio costituito da due reggette e relativa bulloneria per
pali tubolari diametro mm 60 e diametro mm 48, forniti e posti in opera. E' compreso
quanto occorre per dareil gruppo di aggancio completo in opera
SOMMANO cad 20,00 2,09 41,80 5,80, 13,876
23 POZZETTO DI RACCORDO PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI GETTATO
NPO1 IN OPERA. Pozzetto di raccordo in cacestruzzo armato, fornito e posto in opera. Il
pozzetto avradimensioni minimeintern ... fornito e posto in opera E'inoltre compreso
quanto atro occorre per dare l'operafinita.Dimensioni interne cm 80x80.
SOMMANO cad 7,000 1'136,00 7°952,00 1'956,19| 24,600
A RIPORTARE 126'371,30 13'954,88
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 126'371,30 13'954,88
24 CANALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO. Canali redizzati con elementi
NP02 prefabbricati in calcestruzzo classe 300, a sezione trapezioidae 28 fondo x 28h x 42
lato obliquo e piantaret ... tenere  conto  delle sovrapposizioni. Con sezione minima,
di cm28 fondo x 28h x 42 lato obliquo e pianta rettangolae.
SOMMANO m 150,00 127,40 19'110,00 3105,00| 16,248
25 NOLO A CALDO ESCAVATORE Nolo a caldo di escavatore cingolato massa non
NPO3 inferiore a ton.15 comprensivo di ogni onere e spesa per carburante, liquidi,
manutenzione, assicurazioni pre dare il mezzo funzionante e operativo
SOMMANO h 40,00 90,00 3'600,00 1'260,00| 35,000
26 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la saute e I'igiene de
S1.03.0070.0 |lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad dta densitd, privo di
01 parti significati ... ne di garantire la salute e I'igiene del lavoratori. Bagno chimico
portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.
SOMMANO mese 2,00 185,00 370,00 196,00, 52,973
27 RECINZIONE PROVVISORIA CON PANNELLI IN LAMIERA ZINCATA
S1.04.0020 |ONDULATA. Costo di utilizzo, per la sicurezza de lavoratori, di recinzione
prowvisoria realizzata con pannelli inlam ... i pannello posto in opera, per I'intera
durata dei lavori, a fine di garantire lasicurezza del luogo di lavoro.
SOMMANO mq 20,00 22,60 452,00 15,80, 3,496
28 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
$4.01.0020.0 |segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e
02 all’esterno ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in
PV C rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO giorno 120,00 0,16 19,20 0,00
ParzialeLAVORI A MISURA euro 149'922,50 18'531,68 12,361
TOTALE euro 149'922,50 18'531,68 12,361

A RIPORTARE
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 149'922,50 18'531,68| 12,361
M:001 OG3 euro 149°922,50 18'531,68| 12,361
M:001.001 OG3 euro 149'922,50 18'531,68) 12,361
M:001.001.001 Movimento terraeuro 9232,68 2'844,53| 30,809
M:001.001.002 Sistemazioni regimazioni idrauliche euro 99°391,22 11°315,17| 11,384
M:001.001.003 Pavimentazioni segnaletica euro 40°457,40 4160,18| 10,283
M:001.001.004 Sicurezzaeuro 841,20 211,80, 25,178
TOTALE euro 149'922,50 18'531,68) 12,361

Montone, 01/12/2022

Il Tecnico
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COMMITTENTE: COMUNE DI MONTONE [‘computo strada San Benedetto.dcf' (C:\Users\c.mariotti\Desktop\) v.1/28]




	Fogli e viste
	Modello


		2022-12-14T16:04:14+0000
	MARIOTTI CLAUDIO




